

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de marzo del 2018 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de agosto del 2023 10:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de abril del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 334/2017

**Referencia** 2182144

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras para la mejora del abastecimiento a Redueña y Torrelaguna.

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45240000-1

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 2.848.358,09 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.848.358,09 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 3.446.513,29 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 10 de abril del 2018 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 19 de marzo del 2018

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de marzo del 2018 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. Calle José Abascal, número 9, segunda planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1059.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 27 de abril de 2018, a las 09:30 h.

---

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	19
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	PDT. DE CONSTITUIR
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE CANALIZACIONES TADP, S.L.- AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.572.293,65 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.902.475,32 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:11)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 08:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:11)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 08:13)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 11:23)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 01/02/2021

**Nombre:** Modificación contrato 334/2017 (4)

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 35.646,58 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 43.132,36 euros

---

**Fecha de aprobación** 16/06/2021

**Nombre:** Modificación contrato 334/2017 (5)

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 23/07/2021

**Nombre:** Modificación contrato 334/2017 (6)

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L.- AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -315,85 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -382,15 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/02/2022

**Nombre:** Modificación contrato 334/2017 (7)

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 83.109,10 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 100.562,01 euros

---

**Fecha de aprobación** 07/04/2022

**Nombre:** Modificación contrato 334/2017 (8)

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -2.585,15 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -3.128,03 euros

---

**Fecha de aprobación** 24/05/2022

**Nombre:** Modificación contrato 334/2017 (9)

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -707,45 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -856,01 euros

---

**Fecha de aprobación** 21/04/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 334/2017

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. -

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/11/2022

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -342,84 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -414,84 euros

---

**Fecha de aprobación** 02/03/2023

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 47 días

---

**Fecha de aprobación** 21/02/2023

**NIF del contratista:** U88446588

**Nombre o razón social del contratista:** UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 22.169,70 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 26.825,34 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio de Formalización (Publicado el 2 de octubre del 2019 15:31) [Descargar](#)

Documento Formalización del Contrato (Publicado el 2 de octubre del 2019 15:31) [Descargar](#)

---

Acta mesa de contratación 27 abril 2018 (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31) [Descargar](#)

Certificado ofertas (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 31 de mayo de 2018 (Publicado el 10 de julio del 2018 13:33) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de septiembre de 2018 (Publicado el 12 de septiembre del 2018 16:30)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la mesa de contratación (11.06.2019) (Publicado el 25 de junio del 2019 17:31)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Anuncio de adjudicación (Publicado el 25 de junio del 2019 17:31)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:31)	<a href="#">Descargar</a>
informe aprobación modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:31)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 4º modificación (Publicado el 24 de junio del 2021 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
334/2017 Penalizaciones (Publicado el 5 de agosto del 2021 11:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 5º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:15)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 5º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:15)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 6ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 6ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobac. modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:45)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobac. modificación (8) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobac. modificación (9) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (8) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (9) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)	<a href="#">Descargar</a>
Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 13:45)	<a href="#">Descargar</a>

SUBCONTRATACIÓN

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---