En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de marzo del 2018 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de julio del 2024 11:19.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-001166/2018
Referencia	2181607

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de las instalaciones semafóricas y luminosas, del alumbrado exterior y del equipamiento de control de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, años 2018-2021.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50232000-0
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	13.425.760,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	10.316.820,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	12.483.352,20 euros

Duración del contrato	36 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	12 de abril del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de marzo del 2018 01:00) Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 28 de febrero del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 7 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de marzo del 2018 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

- Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor: Día 26 de abril de 2018, a las 10:00 horas.

- Proposiciones económicas: Día 10 de mayo de 2018, a las 10:00 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 11 de junio del 2018 13:32)	Descargar

Otras informaciones (Publicado el 7 de Mayo del 2018 14:32)	Descargar
Otras informaciones (Publicado el 1 de junio del 2018 16:00)	Descargar
Otras informaciones (Publicado el 12 de diciembre del 2018 14:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de marzo del 2019

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08523094
Nombre o razón social del adjudicatario:	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.077.311,91 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.933.547,41 euros

Fecha del contrato:	8 de febrero del 2019

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88221775
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE NITLUX, S.A.-IMESAPI, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.581.932,79 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.754.138,68 euros
Fecha del contrato:	12 de noviembre del 2018

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2023 13:06)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de agosto del 2023 11:05)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	04/11/2021

NIF del contratista:	U88221775
Nombre o razón social del contratista:	UTE, NIT LUX, S.A.-IMESAPI, S.A. (UTE ALUCAM)
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.790.927,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.167.022,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	29/12/2021
NIF del contratista:	A08523094
Nombre o razón social del contratista:	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.338.704,13 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.619.832,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	06/02/2023
NIF del contratista:	A08523094
Nombre o razón social del contratista:	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	637.478,12 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	771.348,53 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses
Fecha de aprobación	28/07/2023
NIF del contratista:	A08523094
Nombre o razón social del contratista:	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	364.128,83 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	440.595,88 euros
Variación del plazo de ejecución:	98 días

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2023 13:01) Descargar

Liquidación del contrato (Publicado el 9 de julio del 2024 11:19) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	19/04/2023

NIF del contratista:	U88221775
Nombre o razón social del contratista:	UTE IMESAPI, S.A.-MITLUX, S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	7.047.717,23 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	8.921.161,08 euros

Fecha de aprobación	05/07/2024
Nº del contrato	A/SER-001166/2018 LOTE 1

NIF del contratista:	A08523094
Nombre o razón social del contratista:	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	6.414.201,02 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	7.761.183,24 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Orden adjudicación Lote 1 (Publicado el 1 de octubre del 2018 01:00)	Descargar
Orden adjudicación lote 2 (Publicado el 9 de octubre del 2018 01:00)	Descargar
Orden 2ª adjudicación lote 1 (Publicado el 15 de enero del 2019 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 1 de octubre del 2018

Anuncio formalización (Publicado el 27 de febrero del 2019 11:01)	Descargar
Documento Europeo Único de Contratación	Descargar
Acta Administrativa 19-04-2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 01:00)	Descargar
Acta Mesa 25 de abril 2018 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta Mesa 26 de abril de 2018 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
acta valoración criterios 18-05-2018 (Publicado el 23 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa valoración crityerios 1 junio 2018 (Publicado el 13 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta 7 junio 2018 ofertas (Publicado el 20 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta bajas lotes 1 y 2 .26 de julio 18 (Publicado el 2 de agosto del 2018 01:00)	Descargar
Acta propuesta adjudicacion lotes 1 y 2 30 julio 18 (Publicado el 2 de agosto del 2018 01:00)	Descargar
Acta de valoracion de documentacion de adjudicatarios de 04.09.2018 (Publicado el 11 de septiembre del 2018 01:00)	Descargar
Acta de 13-09-2018 valoración subsanación (Publicado el 20 de septiembre del 2018 01:00)	Descargar
Acta 22-11-18 lote 1 Resol.TACP propuesta adjudicación (Publicado el 28 de noviembre del 2018 01:00)	Descargar
Acta valoracion documentacion 12/12/2018 (Publicado el 27 de diciembre del 2018 01:00)	Descargar
Acta valoracion subsanacion documentacion 17/12/2018 (Publicado el 27 de diciembre del 2018 01:00)	Descargar
Orden de aprobación de prórroga - Lote 2 (Publicado el 11 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Orden de aprobación de prórroga del lote 1 (Publicado el 20 de enero del 2022 01:00)	Descargar