
En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de enero del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de noviembre del 2021 12:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de febrero del
2018 14:00.

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación  Convocatoria anunciada a licitación

Situación  Resuelta

Tipo de resolución  Formalizado

Número de expediente  250/2017

Referencia  2073185

Datos del expediente

https://gestiona.comunidad.madrid/aaoc_pub/html/web/SuscripcionExterna.icm?accion=suscripcionAlerta&convocatoria=1354691473166


Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13037475

Entidad adjudicadora Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto CR-020-17-CY de construcción del refuerzo del ramal este del sistema Torrelaguna.
Tramo: Torrelaguna-Valdeolmos-Alalpardo. Fase 2

Tipo de contrato  Obras

Código CPV
 
45231110-
9

Código NUTS  ES300

Compra pública de innovación  No

Procedimiento de adjudicación  Abierto

Valor estimado sin impuestos  21.439.502,64 euros

Presupuesto base licitación sin
impuestos  

21.439.502,64 euros

Presupuesto base licitación.
Importe total  

25.941.798,19 euros

Duración del contrato  30 meses

Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación  

23 de febrero del 2018 14:00

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de enero del 2018 01:00)  Descargar  

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

 

29 de enero del 2018

Convocatoria

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-licitacion-3351/download


Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de
enero del 2018 01:00)  Descargar  

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento.
Calle Santa Engracia, 125. Edificio Nº 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión:
1115.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia,
125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1,
planta baja. 28003. Madrid. Día 16 de marzo de 2018, a las 09:30 h.

Información adicional y puntos de contacto

Resultados de la licitación

http://edicion.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/29/BOCM-20180129-21.PDF
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/group_convocatoria
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/clausulas-administrativas-2073185/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/group_pcon_pliego_de_condiciones
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501739&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoFinal


Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

27 de septiembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:  
9

Resultado:  
Formalizado

NIF del adjudicatario:  
A48010573

Nombre o razón social del
adjudicatario:  

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Importe de adjudicación (sin
impuestos):  

10.874.880,00 euros

Importe de adjudicación (con
impuestos):  

13.158.604,80 euros

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
 
10/10/2019

Ejecución del contrato

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/27/BOCM-20180927-18.PDF


Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
-41.208,25 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
-49.861,98 euros

Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (2)

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
-83.700,93 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
-101.278,13 euros

Fecha de aprobación
 
29/11/2019

Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (3)

NIF del contratista:
 
A48010573

Fecha de aprobación
 
30/03/2020



Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
-20.710,51 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
-25.059,72 euros

Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (4)

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
62.809,26 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
75.999,20 euros

Fecha de aprobación
 
16/06/2020

Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (5)

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
229.177,54 euros

Fecha de aprobación
 
10/11/2020



Importe de la modificación (con
impuestos):

 
277.304,82 euros

Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (7)

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
0,00 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
0,00 euros

Fecha de aprobación
 
18/01/2021

Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (8)

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
42.820,55 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
51.812,87 euros

Fecha de aprobación
 
17/11/2021

Fecha de aprobación
 
15/07/2021



Nombre:
 
Modificación contrato 250/2017 (9)

NIF del contratista:
 
A48010573

Nombre o razón social del
contratista:

 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
324.806,19 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
282.013,06 euros

Descargar todos los archivos

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de julio del 2018 01:00)  Descargar  

Fecha publicación adjudicación:

 

9 de julio del 2018

Documento Europeo Único de Contratación  Descargar  

Acta mesa contratación 16 marzo 2018 (Publicado el 28 de marzo del
2018 01:00)  Descargar  

Certificados de ofertas recibidas (Publicado el 28 de marzo del 2018
01:00)  Descargar  

acta 23 marzo 2018 (Publicado el 30 de abril del 2018 01:00)  Descargar  

Acta de la Mesa de contratación de 7 de mayo de 2018 (Publicado el 26
de junio del 2018 01:00)  Descargar  

Acta de la Mesa de contratación de 30 de mayo de 2018 (Publicado el 5
de julio del 2018 01:00)  Descargar  

anuncio modificado (Publicado el 30 de diciembre del 2019 01:00)  Descargar  

Otra información

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/group_pconmodif_pror
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/adjudicacion-contrato-4444/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/documento-europeo-unico-contratacion-1179/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/acta-mesa-contratacion-16-marzo-2018-20/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/certificados-ofertas-recibidas-1/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/acta-23-marzo-2018-2/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/acta-mesa-contratacion-7-mayo-2018-14/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/acta-mesa-contratacion-30-mayo-2018-3/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-modificado-7/download


anuncio modificación (Publicado el 16 de enero del 2020 01:00)  Descargar  

anuncio modificación. (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00)  Descargar  

informe aprobación modificación. (Publicado el 7 de octubre del 2020
01:00)  Descargar  

anuncio modificación contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2020
01:00)  Descargar  

Informe aprobación modificación contrato (Publicado el 12 de
noviembre del 2020 01:00)  Descargar  

anuncio modificación contrato. (Publicado el 17 de diciembre del 2020
01:00)  Descargar  

Informe aprobación modificación contrato. (Publicado el 17 de
diciembre del 2020 01:00)  Descargar  

Anuncio 7º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)  Descargar  

Informe aprobación 7º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021
01:00)  Descargar  

Anuncio 8º modificación (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)  Descargar  

Informe aprobación 8º modificación (Publicado el 29 de noviembre del
2021 01:00)  Descargar  

Anuncio 9º modificación (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)  Descargar  

Informe aprobación 9º modificación (Publicado el 29 de noviembre del
2021 01:00)  Descargar  

Proyecto

Fecha de descarga: 29-05-2025 12:00:39

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-modificacion-115/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-modificacion-116/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/informe-aprobacion-modificacion-45/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-modificacion-contrato-79/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/informe-aprobacion-modificacion-contrato-13/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-modificacion-contrato-80/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/informe-aprobacion-modificacion-contrato-14/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-7o-modificacion-3/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/informe-aprobacion-7o-modificacion-2/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-8o-modificacion-3/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/informe-aprobacion-8o-modificacion-3/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-9o-modificacion-1/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/informe-aprobacion-9o-modificacion-1/download
http://www.madrid.org/media/CanalIsabelII/CR-020-17-CY-Ramal-Este-Sist-Torrelaguna-Fase-II.zip

