

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de enero del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de noviembre del 2021 12:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de febrero del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	250/2017
Referencia	2073185

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto CR-020-17-CY de construcción del refuerzo del ramal este del sistema Torrelaguna. Tramo: Torrelaguna-Valdeolmos-Alalpardo. Fase 2

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45231110-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 21.439.502,64 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 21.439.502,64 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 25.941.798,19 euros

Duración del contrato 30 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 23 de febrero del 2018 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 29 de enero del 2018

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio Nº 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1115.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 16 de marzo de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

27 de septiembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48010573
Nombre o razón social del adjudicatario:	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.874.880,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	13.158.604,80 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	10/10/2019
----------------------------	------------

Nombre: Modificación contrato 250/2017

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -41.208,25 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -49.861,98 euros

Fecha de aprobación 29/11/2019

Nombre: Modificación contrato 250/2017 (2)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -83.700,93 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -101.278,13 euros

Fecha de aprobación 30/03/2020

Nombre: Modificación contrato 250/2017 (3)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -20.710,51 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -25.059,72 euros

Fecha de aprobación 16/06/2020

Nombre: Modificación contrato 250/2017 (4)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 62.809,26 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 75.999,20 euros

Fecha de aprobación 10/11/2020

Nombre: Modificación contrato 250/2017 (5)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 229.177,54 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 277.304,82 euros

Fecha de aprobación 18/01/2021

Nombre: Modificación contrato 250/2017 (7)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 17/11/2021

Nombre: Modificación contrato 250/2017 (8)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 42.820,55 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 51.812,87 euros

Fecha de aprobación 15/07/2021

Nombre:	Modificación contrato 250/2017 (9)
NIF del contratista:	A48010573
Nombre o razón social del contratista:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)
Importe de la modificación (sin impuestos):	324.806,19 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	282.013,06 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 9 de julio del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 16 marzo 2018 (Publicado el 28 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Certificados de ofertas recibidas (Publicado el 28 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

acta 23 marzo 2018 (Publicado el 30 de abril del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 7 de mayo de 2018 (Publicado el 26 de junio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 30 de mayo de 2018 (Publicado el 5 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

anuncio modificado (Publicado el 30 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 16 de enero del 2020 01:00)	Descargar
anuncio modificación. (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
informe aprobación modificación. (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
anuncio modificación contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe aprobación modificación contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
anuncio modificación contrato. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe aprobación modificación contrato. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Anuncio 7º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Informe aprobación 7º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio 8º modificación (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Informe aprobación 8º modificación (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio 9º modificación (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar
Informe aprobación 9º modificación (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)	Descargar

[Proyecto](#)
