

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de agosto del 2019 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de abril del 2022 09:41.


Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de septiembre del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	C-241A/006-19 (A/SER-010337/2019)
Referencia	3233558

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037513

Entidad adjudicadora  Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Objeto del contrato

Obras de reforma de las aulas en plantas baja y primera del Centro de Formación Profesional para el Empleo en Tecnologías del Frío y la Climatización (CRN Moratalaz) de la Dirección General de Formación situado en la calle Hacienda de Pavones, número 350

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45214310-6

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 609.092,13 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 609.092,13 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 737.001,48 euros

Duración del contrato 5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de septiembre del 2019 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. Calle Alcalá, 4, segunda planta. 28014 Madrid. Fax: 91 720 80 66. Teléfonos:

- Información pliego administrativo: 91 720 80 77 - Área de Contratación.

- Información pliego técnico: 91 91 276 16 50 - CRN Moratalaz

- Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un [formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte de Licit@](#).

- Correo electrónico: contratem@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Por medios electrónicos, accediendo al Sistema *Licit@* en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>), donde están disponibles los medios necesarios.

* **Resultado de la calificación de la documentación administrativa:** se publicará en el Tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>), a partir del día 19 de septiembre de 2019

* Apertura de ofertas:

- Sala de Juntas. Calle Alcalá, 4, planta segunda. 28014. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 25 de septiembre de 2019, a las 10:00 h.

- **Proposiciones económicas y criterios evaluables por aplicación de fórmula:** Día 10 de octubre de 2019, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de septiembre del 2019 13:01)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 26 de septiembre del 2019 09:17)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 11 de octubre del 2019 14:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88564869
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE FP MORATALAZ TMR KAIRSA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	433.064,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	524.008,05 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	16/06/2020
Nombre:	241A/006-19 Ampliación plazo ejecución
NIF del contratista:	U88564869
Nombre o razón social del contratista:	UTE FP MORATALAZ TMR KAIRSA
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	37 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 27 de diciembre del 2019

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 4 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de febrero del 2020

Proyecto de obras [Descargar](#)

Modelo del DEUC [Descargar](#)

Comunicado de las ofertas presentadas (Publicado el 19 de septiembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 18 de septiembre de 2019 (Publicado el 19 de septiembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 25 de septiembre de 2019 (Publicado el 26 de septiembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Autorización de asesoramiento de técnicos (Publicado el 14 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 11 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 10 de octubre de 2019 (Publicado el 11 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 14 de noviembre 2019 (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Orden rechazo oferta (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 5 de diciembre de 2019 (Publicado el 11 de diciembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de febrero del 2020 01:00) [Descargar](#)

Suspensión del contrato (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00) [Descargar](#)

Levantamiento de la suspensión del contrato (Publicado el 20 de abril del 2020 01:00) [Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 15 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación Acceso Licit@](#)
