

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2019 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de marzo del 2025 08:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de julio del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 138/2018

**Referencia** 3143622

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de ampliación de la instalación de almacenamiento y dosificación de hidróxido cálcico en la ETAP de Valmayor

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45240000-1

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.008.441,68 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.008.441,68 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 1.220.214,43 euros

**Duración del contrato** 9 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de julio del 2019 14:00

---

## Preparación del contrato

---

DE-A aprobación de pliegos (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\*Obtención de documentación e información: -Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. C/José Abascal, 9, 2ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059 -Oficinas de Atención al Ciudadano. \*Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: - Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid. \*Apertura de ofertas: -Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. 28003. Madrid. Día 19 de julio de 2019, a las 9:30 horas.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2019 08:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de julio del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de diciembre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	UTE pendiente de constituir
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	774.622,22 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	937.292,89 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	29 de abril del 2020

# Ejecución del contrato

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 6 de marzo del 2025 08:39)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 11/06/2021

**Nombre:** Ampliación plazo 138/2018

**NIF del contratista:** U88637913

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.- HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

**Fecha de aprobación** 31/08/2021

**Nombre:** Ampliación plazo 138/2018 (2)

**NIF del contratista:** U88637913

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	31/08/2021
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	Modificación contrato 138/2018
----------------	--------------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	U88637913
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	54.284,72 euros
----------------------------------------------------	-----------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	65.684,51 euros
----------------------------------------------------	-----------------

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

anuncio adjudicación (Publicado el 5 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 5 de Mayo del 2020

---

Anuncio de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 25 de enero del 2021

---

Formulario DEUC Anexo III [Descargar](#)

Convocatoria Visita (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (11.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (18.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (19.07.2019) (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (02.10.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe Técnico (22.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe Técnico (29.07.19) (Publicado el 7 de octubre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 18 de octubre de 2019 (Publicado el 5 de noviembre del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (13.03.2020) (Publicado el 21 de octubre del 2021 01:00) [Descargar](#)

---

Anuncio convocatoria BOCM (Publicado el 7 de junio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Proyecto parte 1 de 2 [Descargar](#)

Proyecto parte 2 de 2 [Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 17 de julio del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acuerdo continuidad procedimientos conformidad del interesado (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

138/2018 Subcontratación [Descargar](#)

138/2018 Subcontratación [Descargar](#)

138/2018/PA01 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

138/2018/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 01:00) [Descargar](#)

Anuncio 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00) [Descargar](#)

---