

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de mayo del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de mayo del 2024 09:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de julio del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 136/2018

**Referencia** 2996225

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de mejora del abastecimiento a Sevilla la nueva

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45240000-1

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 8.462.115,91 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 8.462.115,91 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 10.239.160,25 euros

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de julio del 2019 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación pliegos (Publicado el 28 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtencion de documentacion e informacion:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción Tratamiento y Regulación. Calle Jose Abascal numero 9, planta 2. 28003. Madrid. Telefono: 91 545 10 00 extension 1059.

-

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de julio del 2019 10:03)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 22 de julio del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de octubre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de noviembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

18 de febrero del 2021

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

19

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

U88614458

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS,  
S.A.U. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y  
PROYECTOS, S.A.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

4.781.095,49 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

5.785.125,54 euros

**Nº del contrato:**

136/2018

**Fecha del contrato:**

17 de junio del 2020

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de agosto del 2023 10:56)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 6 de septiembre del 2023 15:07)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de noviembre del 2023 10:21)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:56)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	13/07/2021
<b>Nombre:</b>	Modificación contrato 136/2018 (1)
<b>NIF del contratista:</b>	U88614458
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	236.552,24 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 286.228,21 euros

---

**Fecha de aprobación** 31/08/2021

**Nombre:** Modificación contrato 136/2018 (2)

**NIF del contratista:** U88614458

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 57.432,01 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 69.492,73 euros

---

**Fecha de aprobación** 05/07/2022

**NIF del contratista:** U88614458

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -988,31 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -1.195,86 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1

---

**Fecha de aprobación** 12/09/2022

**NIF del contratista:** U88614458

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 138 días

---

**Fecha de aprobación** 27/04/2023

**Nº del contrato** 136/2018

**NIF del contratista:** U88614458

**Nombre o razón social del contratista:** UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -766,94 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -927,99 euros

---

**Fecha de aprobación** 20/01/2023

**NIF del contratista:** U88614458

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	4 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	23/11/2023
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	136/2018
------------------------	----------

<b>NIF del contratista:</b>	U88614458
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
---	---

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	-275,63 euros
--	---------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	-333,51 euros
--	---------------

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio Adjudicación Portal (Publicado el 22 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 29 de Mayo del 2020

---

Formulario DEUC Anexo III	<a href="#">Descargar</a>
Respuestas a dudas licitadores (Publicado el 4 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
INI (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (09.07.19) (Publicado el 18 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (25.07.19) (Publicado el 30 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Técnico (25.07.19) (Publicado el 30 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (26.07.19) (Publicado el 6 de agosto del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aclaración criterios cuantificables (23.10.19) (Publicado el 18 de noviembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa de Contratación (08.11.2019) (Publicado el 18 de noviembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe revisión ofertas (13.09.2019) (Publicado el 18 de noviembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (18.02.2020) (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe temeridad (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de valoración (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (22.04.2020) (Publicado el 23 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de la Subd. contratación fusión por absorción (Publicado el 23 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Aplazamiento fecha de apertura del sobre nº-3 (Publicado el 15 de julio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 15 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo continuidad con conformidad de los licitadores (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización (Publicado el 18 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe de aprobación de modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo de modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo 2ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio 2ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 2ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Subcontratación (Publicado el día 21.07.2023)

[Descargar](#)

---

[Proyecto Técnico](#) [Anuncio convocatoria DOUE](#) [Anuncio de licitación BOE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

[Anuncio adjudicación DOUE](#) [Anuncio BOCM formalización](#)

---