

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de mayo del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de mayo del 2024 09:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de julio del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 136/2018

Referencia 2996225

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de mejora del abastecimiento a Sevilla la nueva

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45240000-1

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 8.462.115,91 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 8.462.115,91 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 10.239.160,25 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de julio del 2019 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 28 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtencion de documentacion e informacion:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción Tratamiento y Regulación. Calle Jose Abascal numero 9, planta 2. 28003. Madrid. Telefono: 91 545 10 00 extension 1059.

-

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de julio del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de julio del 2019 10:03)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 22 de julio del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de octubre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de noviembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de febrero del 2021

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	19
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88614458
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.781.095,49 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.785.125,54 euros
Nº del contrato:	136/2018
Fecha del contrato:	17 de junio del 2020

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de agosto del 2023 10:56)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:37)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:31)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 11:12)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 6 de septiembre del 2023 15:07)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de noviembre del 2023 10:21)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 7 de Mayo del 2024 09:56)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/07/2021
Nombre:	Modificación contrato 136/2018 (1)
NIF del contratista:	U88614458
Nombre o razón social del contratista:	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	236.552,24 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 286.228,21 euros

Fecha de aprobación 31/08/2021

Nombre: Modificación contrato 136/2018 (2)

NIF del contratista: U88614458

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 57.432,01 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 69.492,73 euros

Fecha de aprobación 05/07/2022

NIF del contratista: U88614458

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -988,31 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -1.195,86 euros

Variación del plazo de ejecución: 1

Fecha de aprobación 12/09/2022

NIF del contratista: U88614458

Nombre o razón social del contratista: UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 138 días

Fecha de aprobación 27/04/2023

Nº del contrato 136/2018

NIF del contratista: U88614458

Nombre o razón social del contratista: UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): -766,94 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -927,99 euros

Fecha de aprobación 20/01/2023

NIF del contratista: U88614458

Nombre o razón social del contratista:	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Fecha de aprobación	23/11/2023
----------------------------	------------

Nº del contrato	136/2018
------------------------	----------

NIF del contratista:	U88614458
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.
---	---

Importe de la modificación (sin impuestos):	-275,63 euros
--	---------------

Importe de la modificación (con impuestos):	-333,51 euros
--	---------------

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio Adjudicación Portal (Publicado el 22 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 29 de Mayo del 2020

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Respuestas a dudas licitadores (Publicado el 4 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (09.07.19) (Publicado el 18 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 23 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (25.07.19) (Publicado el 30 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe Técnico (25.07.19) (Publicado el 30 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (26.07.19) (Publicado el 6 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe aclaración criterios cuantificables (23.10.19) (Publicado el 18 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (08.11.2019) (Publicado el 18 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe revisión ofertas (13.09.2019) (Publicado el 18 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (18.02.2020) (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe temeridad (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe de valoración (Publicado el 25 de febrero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (22.04.2020) (Publicado el 23 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe de la Subd. contratación fusión por absorción (Publicado el 23 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aplazamiento fecha de apertura del sobre nº-3 (Publicado el 15 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 15 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo continuidad con conformidad de los licitadores (Publicado el 17 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización (Publicado el 18 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe de aprobación de modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo de modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acuerdo 2ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio 2ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 2ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Subcontratación (Publicado el día 21.07.2023)

[Descargar](#)

[Proyecto Técnico](#) [Anuncio convocatoria DOUE](#) [Anuncio de licitación BOE](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)

[Anuncio adjudicación DOUE](#) [Anuncio BOCM formalización](#)
