

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de junio del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de febrero del 2021 06:11.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Referencia** 3143603

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037472

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

### Objeto del encargo

Control de acceso al paraje de la Pedriza por la barrera de la pista forestal del M.U.P. La Camorza

### Núm. de expediente:

EG/2019/0000005269 (14-C/19)

**Tipo de encargo** Servicios

**Código NUTS** ES300

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 195 días

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

75.838,56 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

75.838,56 euros

## Ejecución del encargo

---

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

24/10/2019

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

23.079,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

23.079,88 euros

Variación del plazo de ejecución:  
4 meses

Fecha de aprobación  
23/04/2020

NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
39.242,25 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
39.242,25 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
3 meses

## Otra información

Memoria de idoneidad del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria justificativa del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del encargo (Publicado el 13 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información subcontratación (Publicado el 18 de junio del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria justificativa de la primera prórroga del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del encargo. (Publicado el 28 de octubre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Información subcontratación prórroga (Publicado el 7 de noviembre del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria justificativa de la contiución de la tramitación (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Memoria justificativa de la segunda prórroga del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la segunda prórroga del encargo. (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Recificación de la aprobación de la primera prórroga (Publicado el 24 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación segunda prórroga (Publicado el 27 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Liquidación encargo (Publicado el 24 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---