

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de abril del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2022 14:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de mayo del 2019 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2019-0-112

Referencia 2791031

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Arrendamiento de módulos prefabricados para la implantación temporal del Área de Consultas de la Urgencia General en el Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 44211100-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 187.200,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 120.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 145.200,00 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 21 de Mayo del 2019 18:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Justificación Resuelve 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

- Hospital Universitario 12 de Octubre- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 89 13 / 91 390 88 25./ 85 52 Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: ucontratación.hdoc@salud.madrid.org .

- Dirección de Internet: <http://www.h12o.es> .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de ofertas:

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital

Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

- **29 de mayo de 2019 a las 10:10.** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

- **5 de junio de 2019 a las 10:20.** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 30 de Mayo del 2019 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28871192
Nombre o razón social del adjudicatario:	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 119.698,27 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 144.834,91 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 28/09/2020

NIF del contratista: B28871192

Nombre o razón social del contratista: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 59.849,14 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 72.417,46 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 29/03/2021

NIF del contratista: B28871192

Nombre o razón social del contratista: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 29.924,57 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.208,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 28/06/2021

NIF del contratista: B28871192

Nombre o razón social del contratista: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 29.924,57 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 36.208,73 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 21 de junio del 2019

ACTA Nº 294-19 Exp. 2019-0-112 (22-05-19) (Publicado el 2 de abril del 2020 15:01)

[Descargar](#)

ACTA Nº 307-19 Exp. 2019-0-112 (29-05-2019) (Publicado el 22 de Mayo del 2020 13:46)

[Descargar](#)

Instancia 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Informe juicios de valor (Publicado el 7 de junio del 2019 13:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 400-19 Exp. 2019-0-112 (19-06-2019) (Publicado el 29 de abril del 2022 14:16)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Resolución de Adjudicación 2019-0-112 (Publicado el 21 de junio del 2019 09:01)

[Descargar](#)

Anuncio Formalización 2019-0-112 (Publicado el 24 de julio del 2019 08:31)

[Descargar](#)

Contrato ALGECO 2019-0-112 (Publicado el 24 de julio del 2019 08:31)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 10 de febrero del 2021 15:16)

[Descargar](#)

2ª Prórroga del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2021 12:16)

[Descargar](#)

3ª Prórroga del contrato (Publicado el 29 de julio del 2021 14:45)

[Descargar](#)
