En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de abril del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2022 14:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de mayo del 2019 18:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2019-0-112
Referencia	2791031

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Arrendamiento de módulos prefabricados para la implantación temporal del Área de Consultas de la Urgencia General en el Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato	Suministros
Código CPV	44211100-3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	187.200,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	120.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	145.200,00 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	21 de Mayo del 2019 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)	Descargar
Justificación Resuelve 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información:**

- Hospital Universitario 12 de Octubre- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 89 13 / 91 390 88 25./ 85 52 Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: ucontratación.hdoc@salud.madrid.org .

- Dirección de Internet: http://www.h12o.es .

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas:**
Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital

Universitario 12 de Octubre en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

- **29 de mayo de 2019 a las 10:10.** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

- **5 de junio de 2019 a las 10:20**. Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores (Publicado el 30 de Mayo del 2019 13:32) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28871192
Nombre o razón social del adjudicatario:	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	119.698,27 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	144.834,91 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/09/2020
NIF del contratista:	B28871192
Nombre o razón social del contratista:	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	59.849,14 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	72.417,46 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	29/03/2021
NIF del contratista:	B28871192
Nombre o razón social del contratista:	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	29.924,57 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	36.208,73 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	28/06/2021
NIF del contratista:	B28871192
Nombre o razón social del contratista:	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	29.924,57 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	36.208,73 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 21 de junio del 2019

ACTA Nº 294-19 Exp. 2019-0-112 (22-05-19) (Publicado el 2 de abril del 2020 15:01)	Descargar
ACTA Nº 307-19 Exp. 2019-0-112 (29-05-2019) (Publicado el 22 de Mayo del 2020 13:46)	Descargar
Instancia 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)	Descargar

Informe juicios de valor (Publicado el 7 de junio del 2019 13:31)	Descargar
ACTA Nº 400-19 Exp. 2019-0-112 (19-06-2019) (Publicado el 29 de abril del 2022 14:16)	Descargar
Anuncio de licitación 2019-0-112 (Publicado el 26 de abril del 2019 13:32)	Descargar
Resolución de Adjudicación 2019-0-112 (Publicado el 21 de junio del 2019 09:01)	Descargar
Anuncio Formalización 2019-0-112 (Publicado el 24 de julio del 2019 08:31)	Descargar
Contrato ALGECO 2019-0-112 (Publicado el 24 de julio del 2019 08:31)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 10 de febrero del 2021 15:16)	Descargar
2ª Prórroga del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2021 12:16)	Descargar
3ª Prórroga del contrato (Publicado el 29 de julio del 2021 14:45)	Descargar

Fecha de descarga: 22-07-2025 18:56:19