En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de abril del 2019 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2022 10:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de mayo del 2019 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-006956/2019
Referencia	2791046

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013767

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

Redacción del proyecto básico y de ejecución de obras, estudio de gestión de residuos y redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y dirección facultativa de la obra de nuevo edificio y refuerzo de estructura del edificio principal.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71240000-2, 71242000-6, 71247000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	741.322,31 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	617.768,60 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	747.500,01 euros
Duración del contrato	34 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	28 de Mayo del 2019 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de abril del 2019 15:32)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 10 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 10 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 10 de mayo del 2019

Anuncio licitación BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de abril del 2019 15:32)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de abril del 2019 15:32)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario de Móstoles

Unidad de Contratación Administrativa.

C/ Dr. Luis Montes, s/n - Móstoles (Madrid)

Tfno: 91 664 86 97

contra.hmtl@salud.madrid.org

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de junio del 2019 09:32)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 10 de junio del 2019 14:34)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

4 de septiembre del 2019

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88437587
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ute Eacsn-Esplanarq Int
Importe de adjudicación (sin impuestos):	424.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	513.040,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/07/2020

Nombre:	A/SER-006956/2019
NIF del contratista:	U88437587
Nombre o razón social del contratista:	Ute Eacsn-Esplanarq Int

Importe de la modificación (sin impuestos):	212.000,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	256.520,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 años

Descargar todos los archivos

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 17 de julio del 2019

Anuncio formalización DOUE (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:05)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de agosto del 2019

Anexo III - Normativa (Publicado el 26 de abril del 2019 15:32)	Descargar
DEUC	Descargar
Orden inicio y resolución (Publicado el 3 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar
Aprobación pliegos (Publicado el 3 de Mayo del 2019 13:32)	Descargar
acta apertura administrativa (Publicado el 6 de junio del 2019 14:10)	Descargar
Acta subsanac. y apert. juicios valor (Publicado el 17 de junio del 2019 09:01)	Descargar
Acta apertura doc. técnica y económica (Publicado el 28 de junio del 2019 15:00)	Descargar
Acta de propuesta de adjudicación (Publicado el 17 de julio del 2019 14:32)	Descargar

Resolución de adjudicación (Publicado el 18 de julio del 2019 17:31)	Descargar
Contrato (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:05)	Descargar
Cláusula modificado (Publicado el 6 de noviembre del 2020 09:46)	Descargar
Rectificación errores cláusula modificado (Publicado el 6 de noviembre del 2020 09:46)	Descargar
Resolución modificado (Publicado el 6 de noviembre del 2020 09:46)	Descargar
Rectificación errores resolución modificación (Publicado el 6 de noviembre del 2020 09:46)	Descargar
Anuncio modificación DOUE (Publicado el 1 de diciembre del 2020 09:46)	Descargar

Publicación modificación BOCM