

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de abril del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de mayo del 2020 10:47.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2018/0000004813 (11-E/19)
Referencia	2790249
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Demolición del edificio club alpino Guadarrama ubicado en Alto de Navacerrada, s/n (Cercedilla-Navacerrada). EG/2018/0000004813 (11-E/19)
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	3 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

369.604,06 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

369.604,06 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

10/07/2019

Nombre:

2790249 (11-E/19) Ampliación de plazo

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. SME. MP (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Otra información

Justificación del encargo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Orden de aprobación del plan de trabajo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Orden de aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 5 de abril del 2019 01:00)	Descargar
Información sobre subcontratación (Publicado el 8 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
Memoria sobre la ampliación de plazo (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 18 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Información sobre subcontratación (Publicado el 3 de diciembre del 2019 01:00)	Descargar
Acta de recepción (Publicado el 28 de febrero del 2020 01:00)	Descargar
Orden de aprobación certificación final (Publicado el 9 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Orden de aprobación de la liquidación (Publicado el 7 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
