

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de diciembre del 2022 12:52.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 028/2019

Referencia 2787985

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13002916

Entidad adjudicadora o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Objeto del contrato

Centro de Día para Integración Socioeducativa y Cultural de Menores Inmigrantes con cargo al I.M.M.F.
(48 plazas)

Tipo de contrato	Gestión de Servicios Públicos
Código CPV	85311300-5
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	0,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	104.600,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	104.600,00 euros
Duración del contrato	306 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	30 de enero del 2019 14:08

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Área de Contratación. C/ O'Donnell, 50. 28009. Madrid:

contratacion@madrid.org

Teléfono 913 925 713

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	17/08/2020
Nombre:	177/2020 Aprobación 4ª Modificación
NIF del contratista:	G28979136
Nombre o razón social del contratista:	Fundación Tomillo
Importe de la modificación (sin impuestos):	9.841,61 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	9.841,61 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/11/2016
----------------------------	------------

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TOMILLO

Importe de la prórroga (sin impuestos): 140.946,36 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 140.946,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 13/09/2017

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 143.210,08 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 143.210,08 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/07/2018

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 144.762,24 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 144.762,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 08/11/2019

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 146.431,68 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 146.431,68 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 18/09/2020

NIF del contratista: G28979136

Nombre o razón social del contratista: Fundación Tomillo

Importe de la prórroga (sin impuestos): 177.148,92 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 177.148,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación	17/08/2021
NIF del contratista:	G28979136
Nombre o razón social del contratista:	FUNDACIÓN TOMILLO
Importe de la prórroga (sin impuestos):	177.370,56 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	177.370,56 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	01/09/2022
NIF del contratista:	G28979136
Nombre o razón social del contratista:	FUNDACIÓN TOMILLO
Importe de la prórroga (sin impuestos):	189.041,52 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	189.041,52 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden Adjudicación Contrato (Publicado el 31 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 8ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 9ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden 3ª Modificación de Contrato (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 10ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 11ª Prórroga (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden 4ª Modificación de Contrato (Publicado el 28 de agosto del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 12ª Prórroga (Publicado el 6 de octubre del 2020 14:30)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 13ª Prórroga (Publicado el 31 de enero del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Orden Aprobación 14ª Prórroga (Publicado el 2 de diciembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)
