

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de enero del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de diciembre del 2022 08:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de marzo del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 208/2018

Referencia 2787773

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- o Canal de Isabel II, S.A.

- Objeto del contrato

Obras del proyecto CR-009-18-CS de renovación de red en la Urbanización La Berzosilla, en el T.M. de Torrelodones

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45231110-9

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

1.681.248,37 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

1.681.248,37 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

2.034.310,53 euros

- Duración del contrato

300 días

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

11 de marzo del 2019 14:00

Preparación del contrato

Aprobación Pliegos (Publicado el 24 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

603.95 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

5.94 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125 Edificio 3 Planta Baja. Teléfono: 91 5451000 Extensión 1115.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*Presentación de Ofertas o de Solicitudes de Participación:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125 Edificio 9 Planta Baja 28003 Madrid.

*Apertura de Ofertas:

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 1 Planta Baja. 28003 Madrid. Día 22 de marzo de 2019, a las 09:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de marzo del 2019 10:32)

[Descargar](#)

1014.36 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de Mayo del 2019 08:01)

[Descargar](#)

1.06 MB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 31 de Mayo del 2019 14:31)

[Descargar](#)

724.07 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de octubre del 2019 09:01)

[Descargar](#)

758.47 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de diciembre del 2020 14:01)

[Descargar](#)

213.52 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de febrero del 2021 08:45)

[Descargar](#)

936.18 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

11

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

B83910323

Nombre o razón social del adjudicatario:

MESTOLAYA, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

841.427,67 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.018.127,48 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/09/2021

Nombre:

Modificación contrato 208/2018

NIF del contratista:
B839100323
Nombre o razón social del contratista:
MESTOLAYA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):
96.954,19 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
117.314,57 euros
Fecha de aprobación
13/05/2022

Nombre:
Ampliación plazo 208/2018
NIF del contratista:
B83910323
Nombre o razón social del contratista:
MESTOLAYA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses
Fecha de aprobación
08/08/2022

Nombre:
Ampliación plazo 208/2018 (2)
NIF del contratista:
B83910323
Nombre o razón social del contratista:
MESTOLAYA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
30 días
Fecha de aprobación
07/09/2022

Nombre:
Ampliación plazo 208/2018 (3)
NIF del contratista:
B83910323
Nombre o razón social del contratista:
MESTOLAYA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
24 días
Fecha de aprobación
05/10/2022

Nombre:
Modificación contrato 208/2018 (2)
NIF del contratista:

B839100323

Nombre o razón social del contratista:

MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

20.376,25 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

24.655,26 euros

Fecha de aprobación

04/10/2022

Nombre:

Ampliación plazo 208/2018 (4)

NIF del contratista:

B83910323

Nombre o razón social del contratista:

MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

15 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de formalización (Publicado el 8 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

142.99 KB

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 24 de enero del 2019 09:31)

[Descargar](#)

2.31 MB

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

10.22 KB

Proyecto (Tomo 1) (Publicado el 12 de marzo del 2019 12:01)

[Descargar](#)

32.38 MB

Proyecto (Tomo 2) (Publicado el 24 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

20.86 MB

Respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 28 de febrero del 2019 11:03)

[Descargar](#)

104.11 KB

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 11 de marzo del 2019 09:02)

[Descargar](#)

2.92 MB

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 12 de marzo del 2019 12:02)

[Descargar](#)

2.31 MB

Acta de la Mesa de Contratación (12.03.2019) (Publicado el 14 de marzo del 2019 14:03)

[Descargar](#)

971.55 KB

Acta de la Mesa de Contratación (19.03.2019) (Publicado el 22 de marzo del 2019 14:32)

[Descargar](#)

608.61 KB

Acta de la Mesa de Contratación (22.03.19) (Publicado el 1 de abril del 2019 10:02)

[Descargar](#)

321.68 KB

Acta de la Mesa de Contratación (21.05.2019) (Publicado el 28 de Mayo del 2019 12:02)

[Descargar](#)

2.05 MB

Acta de Propuesta de adjudicación (Publicado el 11 de octubre del 2019 10:33)

[Descargar](#)

219.3 KB

Informe de Justificación de Ofertas (Publicado el 11 de octubre del 2019 10:33)

[Descargar](#)

81.53 KB

Informe de Valoración (Publicado el 11 de octubre del 2019 10:33)

[Descargar](#)

702.71 KB

Acta Mesa Contratación (29.11.2019) (Publicado el 27 de enero del 2020 09:32)

[Descargar](#)

228.16 KB

Acta de la Mesa de Contratación (11.12.2020) (Publicado el 14 de diciembre del 2020 17:30)

[Descargar](#)

246.39 KB

Informe final (Publicado el 2 de febrero del 2021 09:16)

[Descargar](#)

310.89 KB

Acta de la Mesa de Contratación (01.02.2021) (Publicado el 2 de febrero del 2021 09:16)

[Descargar](#)

173.62 KB

Anuncio Convocatoria BOCM (Publicado el 24 de enero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

150.12 KB

Nota recurso de alzada (Publicado el 13 de marzo del 2020 08:31)

[Descargar](#)

71.22 KB

Nota resolución recurso de alzada (Publicado el 1 de octubre del 2020 13:31)

[Descargar](#)

362.71 KB

Aviso importante (Publicado el 25 de noviembre del 2020 13:31)

[Descargar](#)

105.72 KB

Anuncio adjudicación portal (Publicado el 20 de abril del 2021 13:01)

[Descargar](#)

237.81 KB

208/2018 Subcontratación

[Descargar](#)

24.18 KB

Documento de formalización (Publicado el 8 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

821.27 KB

Anuncio 1º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)

[Descargar](#)

194.5 KB

Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 13:46)

[Descargar](#)

233.09 KB

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

156.9 KB

208-2018 2ª Ampliación plazo contrato (Publicado el 21 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

156.1 KB

208-2018 3ª Ampliación plazo contrato (Publicado el 21 de septiembre del 2022 14:01)

[Descargar](#)

156.35 KB

Anuncio de modificación (2) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

169.84 KB

Informe servicio aprobación modificación (2) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

472.85 KB

Acuerdo entre partes modificación (2) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

712.28 KB

4ª Ampliación plazo contrato (Publicado el 1 de diciembre del 2022 08:31)

[Descargar](#)

156.14 KB

[Publicación de la licitación en el BOCM](#)