

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de febrero del 2019 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de agosto del 2022 14:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de marzo del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 151/2018

Referencia 2788093

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto CR-012-18-CS de renovación de red en la Avenida de Marsil y otras en la Urb. El Golf en el T.M. de las Rozas de Madrid

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45231110-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 3.839.518,17 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.839.518,17 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 4.645.816,99 euros

Duración del contrato 600 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de marzo del 2019 14:00

Preparación del contrato

Aprobación de Pliegos (Publicado el 1 de febrero del 2019 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de febrero del 2019 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 3, planta baja- 28003-Madrid. Tfno: 91 545 10 00 Extensión 1115.

* Presentación de ofertas:

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 9. Planta Baja- 28003-Madrid.

* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 1. Planta Baja- 28003-Madrid. Día 29 de marzo de 2019, a las 09:30 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de marzo del 2019 10:03)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de Mayo del 2019 08:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de enero del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 29 de Mayo del 2019 14:33)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83910323
Nombre o razón social del adjudicatario:	MESTOLAYA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.848.127,42 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.236.234,18 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	15/06/2021
----------------------------	------------

Nombre: Modificación contrato 151/2018 (1)

NIF del contratista: B83910323

Nombre o razón social del contratista: MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): -1.597.330,41 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -1.932.769,80 euros

Fecha de aprobación 19/01/2022

Nombre: Modificación contrato 151/2018 (2)

NIF del contratista: B83910323

Nombre o razón social del contratista: MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 80.532,48 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 97.444,30 euros

Fecha de aprobación 07/06/2022

Nombre: Modificación contrato 151/2018 (3)

NIF del contratista: B83910323

Nombre o razón social del contratista: MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.787,85 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 37.253,30 euros

Fecha de aprobación 20/05/2022

Nombre: Ampliación plazo 151/2018

NIF del contratista: B83910323

Nombre o razón social del contratista: MESTOLAYA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

anuncio de adjudicación (Publicado el 13 de agosto del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de agosto del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (2) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de febrero del 2021

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 1 de febrero del 2019 16:01)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 22 de marzo del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 22 de marzo del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (19.03.19) (Publicado el 22 de marzo del 2019 15:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (25.03.19) (Publicado el 28 de marzo del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 29-03-19 (Publicado el 8 de abril del 2019 09:01)

[Descargar](#)

Informe de revisión de ofertas (Publicado el 29 de Mayo del 2019 14:34)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 27-05-19 (Publicado el 29 de Mayo del 2019 14:34)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (04.09.2019) (Publicado el 17 de septiembre del 2019 11:33)

[Descargar](#)

Informe justificación temeridad (Publicado el 17 de septiembre del 2019 11:33)

[Descargar](#)

Informe valoración ofertas (Publicado el 17 de septiembre del 2019 11:33)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (16.10.2019) (Publicado el 21 de octubre del 2019 15:03)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (24.01.2020) (Publicado el 27 de enero del 2020 15:32)

[Descargar](#)

Informe retroacción de actuaciones 18.11.2019) (Publicado el 27 de enero del 2020 15:32)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (29.06.2020) (Publicado el 30 de junio del 2020 11:46)	Descargar
Informe valoración de ofertas (24.06.2020) (Publicado el 30 de junio del 2020 11:46)	Descargar
Informe retroacción de actuaciones (26.02.2020) (Publicado el 30 de junio del 2020 11:46)	Descargar

Anuncio de licitación (Publicado el 1 de febrero del 2019 16:01)	Descargar

Documento de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 14:30)	Descargar
151/2018 Subcontratación	Descargar
151/2018 Penalizaciones (Publicado el 5 de agosto del 2021 11:45)	Descargar
Anuncio 1º modificación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 11:45)	Descargar
Informe aprobación 1º modificación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 11:45)	Descargar
Acuerdo 2ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:15)	Descargar
Informe de aprobación 2ª modificación (Publicado el 18 de marzo del 2022 13:15)	Descargar
Informe modificación (3) (Publicado el 20 de julio del 2022 14:01)	Descargar
Anuncio modificación (3) (Publicado el 20 de julio del 2022 14:01)	Descargar
Acuerdo entre partes modificación (2) (Publicado el 20 de julio del 2022 15:30)	Descargar
Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2022 08:45)	Descargar

[Proyecto Técnico \(Memoria y Anejos\)](#) [Proyecto Técnico \(Planos\)](#) [Proyecto Técnico \(Pliego\)](#)

[Proyecto Técnico \(Presupuesto\)](#) [Proyecto Técnico \(Seguridad y Salud\)](#) [Anuncio de licitación BOCM](#)