

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de febrero del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de agosto del 2023 13:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de marzo del 2019 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 149/2018

Referencia 2788275

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto CR-010-18-CS de renovación de red en la calle Cabo Machichaco y otras en la Urbanización El Golf, en el T.M. de las Rozas de Madrid

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45231110-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.969.537,04 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.969.537,04 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 3.593.139,82 euros

Duración del contrato 480 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 22 de marzo del 2019 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 6 de febrero del 2019 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 15 de febrero del 2019

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de febrero del 2019 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1115.

-

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de Mayo del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 5 de julio del 2019 13:09)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de febrero del 2020 13:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	15
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08112716
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.481.502,03 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.792.617,46 euros

Ejecución del contrato

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 23 de agosto del 2023 13:22)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 18/04/2022

Nombre: Modificación contrato 149/2018 (2)

NIF del contratista: A08112716

Nombre o razón social del contratista: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

Importe de la modificación (sin impuestos): 71.644,98 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 86.690,43 euros

Fecha de aprobación 17/03/2022

Nombre: Ampliación plazo 149/2018

NIF del contratista:	A08112716
Nombre o razón social del contratista:	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 18 de septiembre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 18 de septiembre del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de febrero del 2021

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 6 de febrero del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 25 de marzo del 2019 12:03)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 26 de marzo del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (26.03.19) (Publicado el 28 de marzo del 2019 12:01)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (27.03.19) (Publicado el 28 de marzo del 2019 12:01)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (05.04.2019) (Publicado el 10 de abril del 2019 15:02)	Descargar
Infome de Revisión de Ofertas (Publicado el 5 de julio del 2019 12:35)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (02.07.2019) (Publicado el 5 de julio del 2019 12:35)	Descargar
Acta Mesa de Contratación (08.10.2019) (Publicado el 23 de octubre del 2019 09:32)	Descargar
Informe justificación temeridad (Publicado el 23 de octubre del 2019 09:32)	Descargar
Informe valoración ofertas (Publicado el 23 de octubre del 2019 09:32)	Descargar
Informe retroacción de actuaciones 15.01.2020 (Publicado el 3 de febrero del 2020 13:02)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (27.01.2020) (Publicado el 3 de febrero del 2020 13:02)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (16.07.2020) (Publicado el 24 de julio del 2020 15:15)	Descargar
Informe retroacción de actuaciones (02.03.2020) (Publicado el 24 de julio del 2020 15:15)	Descargar
Informe de valoración (08.07.2020) (Publicado el 24 de julio del 2020 15:15)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (08.09.2020) (Publicado el 14 de septiembre del 2020 09:00)	Descargar
<hr/>	
Anuncio de licitación (Publicado el 6 de febrero del 2019 13:33)	Descargar
<hr/>	
Documento de formalización (Publicado el 4 de febrero del 2021 09:00)	Descargar
149/2018 Subcontratación	Descargar

Informe aprob. modificación (2) (Publicado el 8 de julio del 2022 16:01)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (2) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:30)

[Descargar](#)

Acuerdo entre partes modificación (2) (Publicado el 20 de julio del 2022 15:30)

[Descargar](#)

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2022 09:00)

[Descargar](#)

[Proyecto Técnico](#)
