

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de febrero del 2020 15:42.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de abril del 2025 11:45.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000304/2019

Referencia 3412904

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Mantenimiento del sistema de información del Registro de informes de evaluación de edificios de la Comunidad de Madrid y del sistema de información para la gestión municipal de informes de evaluación de edificios.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV	72262000-9, 72267100-0
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	82.525,20 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	33.010,08 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	39.942,19 euros
Duración del contrato	24 meses

Preparación del contrato

Informe Insuficiencia de Medios (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

Memoria justificativa (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

Resolución inicio (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

Resolución Aprobación (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Informes evaluación edificios.

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	G09287012
Nombre o razón social del adjudicatario:	INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Importe de adjudicación (sin impuestos):	33.009,84 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	39.941,91 euros
Fecha del contrato:	24 de febrero del 2020

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 31 de enero del 2024 10:44)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de marzo del 2024 10:20)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 14/07/2021

Nombre: 304-19-Modificacion 1 Informes edificios

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del contratista: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA

Importe de la modificación (sin impuestos): 13.440,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 16.262,40 euros

Fecha de aprobación 25/01/2024

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del contratista: NSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.650,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 3.206,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 11/02/2022

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del contratista: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 33.009,84 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 39.941,91 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/02/2024

NIF del contratista: G09287012

Nombre o razón social del contratista: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 16.504,92 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 19.970,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 8 de abril del 2025 11:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de febrero del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 26 de febrero del 2020 13:04)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de febrero del 2020

Certificado Registro (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

Resolución de Admitidos (Publicado el 20 de febrero del 2020 15:43)

[Descargar](#)

MO01-Informe Razonado (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

MO01-Aceptación (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

MO01-Resolucion Aprobacion (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

MO01-Impreso anuncio modificacion (Publicado el 30 de julio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

PR01-Resolucion Aprobacion (Publicado el 23 de febrero del 2022 11:30)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación](#)
