

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de febrero del 2020 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de mayo del 2024 13:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de mayo del 2020 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012000079

**Referencia** 3412948

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de modernización y desamiantado de la estación de Conde de Casal.

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45213321-9

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 6.273.369,32 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 5.227.807,77 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 6.325.647,40 euros

**Duración del contrato** 10 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 29 de Mayo del 2020 12:00

---

## Preparación del contrato

---

Memoria Justificativa (Publicado el 24 de febrero del 2020 10:15) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 24 de febrero del 2020 10:15) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de febrero del 2020 10:15) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de febrero del 2020 10:15) [Descargar](#)

Documento adicional [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 23 de marzo del 2020 12:45) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 30 de marzo del 2020 11:15) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 11 de Mayo del 2020 12:00) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de junio del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 11 de noviembre del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 10 de diciembre del 2020 13:30)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 13 de noviembre del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 19 de noviembre del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 20 de noviembre del 2020 11:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

26 de febrero del 2021

**Publicación de la Formalización en el DOUE**

Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	24
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A15139314
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	DRAGADOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	3.478.060,49 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.208.453,19 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7721000013
<b>Fecha del contrato:</b>	10 de febrero del 2021

## Ejecución del contrato

---

Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/05/2021
----------------------------	------------

**Nombre:** SC 5000004035 Modif no prev  
7721000013-1

**NIF del contratista:** A15139314

**Nombre o razón social del contratista:** DRAGADOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 464.693,75 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 562.279,44 euros

**Fecha de aprobación** 21/10/2021

**Nombre:** 6012000079\_SEGUNDA MODIFICACIÓN  
DE CONTRATO

**NIF del contratista:** A15139314

**Nombre o razón social del contratista:** DRAGADOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 44.464,97 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 53.802,61 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 109 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Memoria Justificativa de la Liquidación Final del Contrato 7721000013  
(Publicado el 14 de Mayo del 2024 13:39)

[Descargar](#)

Certificación Final de Obra Contrato 7721000013 (Publicado el 14 de Mayo del 2024 13:39)

[Descargar](#)

---

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 08/05/2024

**Nº del contrato** 7721000013

**NIF del contratista:** A15139314

**Nombre o razón social del contratista:** DRAGADOS, S.A.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 4.034.132,31 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 4.881.300,10 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 4 de enero del 2021

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 15 de febrero del 2021

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 24 de febrero del 2020 10:15)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 4 de enero del 2021 07:31)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 7 de enero del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7721000013-1 (Publicado el 7 de junio del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Memoria de la 2ª Modificación del Contrato 7721000013 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

[Publicación Nota Suspensión Plazo Presentación Ofertas en el DOUE](#)

[Publicación Nota Suspensión Plazo Presentación Ofertas en el BOCM](#)

[Nota Suspensión Plazo Presentación Ofertas en el BOE](#)

[Publicación Levantamiento de Suspensión del Plazo Presentacion de ofertas en el ...](#)

[Publicación Levantamiento de Suspensión del Plazo Presentacion de ofertas en el ...](#)

---

Certificado de la Modificación del Contrato (Publicado el 7 de junio del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Contrato 7721000013-1

[Descargar](#)

Certificado de la 2ª Modificación del Contrato 7721000013 (Publicado el 2 de noviembre del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación 7721000013-2 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la Modificación del Contrato 7721000013-1 en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación del Contrato en el DOUE](#)

---