

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de octubre del 2019 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 13:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de noviembre del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 221/2018

**Referencia** 3260189

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de acondicionamiento del acceso a la ETAP de Colmenar Viejo

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45233140-2

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 4.231.950,28 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 4.231.950,28 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 5.120.659,84 euros

**Duración del contrato** 14 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de noviembre del 2019 14:00

## Preparación del contrato

Aprobación pliegos (Publicado el 16 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. C/ José Abascal nº 9, 2ª planta. 28003- Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059.

-

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de noviembre del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de Mayo del 2020 12:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de junio del 2020 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	20
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	UTE pendiente de constituir
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE DRAGADOS, S.A.-DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.801.974,25 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	3.390.388,84 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:49)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 12:48)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 12:29)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 12:29)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 10:48)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 26 de abril del 2023 12:12)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 30/05/2022

**Nombre:** Modificación contrato 221/2018 (3)

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 303.840,76 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 367.647,32 euros

---

**Fecha de aprobación** 16/11/2021

**Nombre:** Modificación contrato 221/2018 (2)

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 152.718,71 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 184.789,64 euros

---

**Fecha de aprobación** 01/06/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 221/2018

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO  
ETAP COLMENAR)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/10/2022

**Nombre:** Modificación contrato 221/2018 (4)

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 842.146,16 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.018.996,85 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/09/2022

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO  
ETAP COLMENAR)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 16/12/2022

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO  
ETAP COLMENAR)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/02/2023

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO  
ETAP COLMENAR)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 11/04/2023

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:** UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO  
ETAP COLMENAR)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 24/05/2023

**NIF del contratista:** U01739218

**Nombre o razón social del contratista:**

UTE DRAGADOS S.A. - DRACE  
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO  
ETAP COLMENAR)

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

138.271,85 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

167.308,94 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

anuncio de adjudicación (Publicado el 13 de agosto del 2020 10:16)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 13 de agosto del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 5 de febrero del 2021

Acta de la Mesa de Contratación (11.06.2020) (Publicado el 12 de junio del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Informe revisión de ofertas y criterios 11.06.2020 (Publicado el 12 de junio del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (24.06.2020) (Publicado el 25 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Informe temeridad (19.06.2020) (Publicado el 25 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas (24.06.2020) (Publicado el 25 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (13.07.2020) (Publicado el 14 de julio del 2020 10:45)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Convocatoria Visita (Publicado el 16 de octubre del 2019 14:32)	<a href="#">Descargar</a>
Nota Informativa- Rectificación (Publicado el 18 de octubre del 2019 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Respuestas a dudas planteadas (Publicado el 12 de noviembre del 2019 14:31)	<a href="#">Descargar</a>
Composición Mesa de Contratación (Publicado el 26 de noviembre del 2019 09:01)	<a href="#">Descargar</a>
Aplazamiento fecha de apertura sobre nº-3 (Publicado el 26 de noviembre del 2019 12:30)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo continuidad procedimientos indispensables para Canal (Publicado el 3 de abril del 2020 12:32)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprob. modificación (3) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:16)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo entre partes modificación (2) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:19)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (2) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:19)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificación (2) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:19)	<a href="#">Descargar</a>
Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 15:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de modificación (4) (Publicado el 15 de noviembre del 2022 15:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo entre partes modificación (4) (Publicado el 15 de noviembre del 2022 15:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe contratación aprobación modificación (4) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 14:31)	<a href="#">Descargar</a>

Informe servicio aprobación modificación (4) (Publicado el 16 de noviembre del 2022 14:31)

[Descargar](#)

221/2018 Subcontratación (Publicado el día 04/07/2023)

[Descargar](#)

---

[Proyecto Técnico \(Versión Correcta\)](#)

---