

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2019 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de mayo del 2025 13:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 11 de noviembre del 2019 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 37/2019

**Referencia** 3260032

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**  
Obras de mejora del abastecimiento a Pezuela de las Torres

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45240000-1

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.869.072,46 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.869.072,46 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.261.577,68 euros

**Duración del contrato** 18 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 11 de noviembre del 2019 14:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación pliegos (Publicado el 10 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación . C/ Santa Engracia 125, planta baja. 28003- Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1059.

-

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de noviembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de noviembre del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de noviembre del 2019 08:30)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de diciembre del 2019 13:32)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de septiembre del 2020 17:55)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

20 de septiembre del 2022

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

9

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A46146387

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,  
S.A.**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

1.446.914,87 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

1.750.766,99 euros

**Fecha del contrato:**

13 de Mayo del 2022

## Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:12)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:27)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:12)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:27)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de Mayo del 2024 13:12)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2024 13:27)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 1 de diciembre del 2023 11:44)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 3 de junio del 2024 13:32)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 14 de Mayo del 2025 13:08)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 14 de Mayo del 2025 13:21)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

05/10/2022

**Nombre:**

Modificación del contrato 37/2019 (1)

**NIF del contratista:**

A46146387

**Nombre o razón social del contratista:**

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

133.033,56 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 160.970,61 euros

**Fecha de aprobación** 17/11/2023

**Nº del contrato** 37/2019

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

**Fecha de aprobación** 12/01/2024

**Nº del contrato** 37/2019

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -495,75 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -599,86 euros

**Fecha de aprobación** 23/05/2024

**Nº del contrato** 37/2019

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

**Fecha de aprobación** 29/07/2024

**Nº del contrato** 37/2019

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 46.977,21 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 56.842,42 euros

**Fecha de aprobación** 05/05/2025

**Nº del contrato** 37/2019

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 24 de enero del 2022

Anuncio formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 20 de septiembre del 2022

Acta de la Mesa de Contratación (14.11.2019) (Publicado el 19 de noviembre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (16.12.2020) (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (19.12.19) (Publicado el 20 de enero del 2020 12:33)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (20.12.19) (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 20 de noviembre del 2019 13:31)

[Descargar](#)

Formulario DEUC Anexo III

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 17 de diciembre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Informe Técnico (17.12.19) (Publicado el 20 de enero del 2020 12:33)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 20 de enero del 2020 11:33)

[Descargar](#)

Informe de valoración de ofertas (22.02.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Informe justificación de temeridad (19.01.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación (02.03.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (18.01.2022) (Publicado el 19 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Informe solvencia propuesto como adjudicatario (02.06.2021) (Publicado el 19 de enero del 2022 10:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (02.03.2022) (Publicado el 2 de marzo del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (15.03.2022) (Publicado el 15 de marzo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (21.04.2022) (Publicado el 22 de abril del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Informe Técnico. (19.04.2022) (Publicado el 22 de abril del 2022 12:30)

[Descargar](#)

---

Comunicación fecha apertura sobres nº 3 (Publicado el 19 de diciembre del 2019 12:02)

[Descargar](#)

Convocatoria Visita (Publicado el 10 de octubre del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Modificación fecha apertura pública (Publicado el 20 de noviembre del 2019 13:31)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 20 de noviembre del 2019 13:31)

[Descargar](#)

Aviso importante a las empresas licitadoras (Publicado el 25 de noviembre del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Acuerdo 1ª Adjudicación (24.01.2022) (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Acuerdo Ineficacia de la Adjudicación (09.03.2022) (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Acuerdo 2ª Adjudicación (27.04.2022) (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Anuncio Adjudicación (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Documento formalización contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2022 14:32)

[Descargar](#)

Anuncio de modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:40)

[Descargar](#)

Informe servicio aprobación modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:40)

[Descargar](#)

Adenda al acuerdo de modificación (1) (Publicado el 22 de noviembre del 2022 11:40)

[Descargar](#)

ANUNCIO 2º MODIFICACION DE CONTRATO (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Informe modificación 2º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)

[Descargar](#)

Acuerdo modificación 2º contrato (Publicado el 18 de octubre del 2023 13:33)

[Descargar](#)

---

[Proyecto Técnico](#)

---