En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de octubre del 2019 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de julio del 2022 10:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de octubre del 2019 18:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Número de expediente	2019-0-164
Referencia	3259891
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Obras de construcción de un nuevo búnker en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45215143-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	373.173,28 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	373.173,28 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	451.539,67 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	29 de octubre del 2019 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad 2019-0-164 (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
Instancia 2019-0-164 (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
Justificación Expediente 2019-0-164 (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
Resuelve Inicio y Aprob. 2019-0-164 (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información:**

- Hospital Universitario “12 de Octubre”- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 85 52 / 91 390 88 25. Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: ucontratación.hdoc@salud.madrid.org .

- Dirección de Internet: http://www.h12o.es .

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas:**
Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

a) Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:

- **30 de octubre de 2019 a las 10:00**. Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

b) Apertura económica:

- 13 de noviembre de 2019 a las 10:00. Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

Tablón de anuncios electrónico

Relación admitidos y subsanaciones 2019-0-164 (Publicado el 4 de noviembre del 2019 15:32)	Descargar
Relación admitidos definitiva (Publicado el 14 de noviembre del 2019 10:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28297760
Nombre o razón social del adjudicatario:	BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	368.844,47 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	446.301,81 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	02/12/2020

Nombre:	Modificación contrato P.A.S. 2019-0-164
NIF del contratista:	A28297760
Nombre o razón social del contratista:	BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	70.377,25 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	85.156,47 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Fecha de aprobación	02/12/2020

Nombre:	Modificación contrato P.A.S. 2019-0-164
NIF del contratista:	A28297760
Nombre o razón social del contratista:	BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	70.377,25 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	85.156,47 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

PPT 2019-0-164 2.2 Proyecto (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
PPT 2019-0-164 2.3 Proyecto	Descargar
PPT 2019-0-164 2.4 Proyecto	Descargar
PPT 2019-0-164 2.5 Proyecto (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar

Memoria Doc. mínima exigida 2019-0-164 (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
Certificado de Inventario 2019-0-164 (Publicado el 8 de octubre del 2019 10:02)	Descargar
Informe técnico juicios de valor (Publicado el 14 de noviembre del 2019 12:31)	Descargar
Informe técnico formulas (Publicado el 21 de noviembre del 2019 14:03)	Descargar
ACTA Nº 694-19 Exp 2019-0-164 (30-10-2019) (Publicado el 1 de junio del 2022 11:15)	Descargar
ACTA Nº 717-19 Exp 2019-0-164 (13-11-2019) (Publicado el 5 de julio del 2022 09:30)	Descargar
ACTA Nº 733-19 Exp 2019-0-164 (20-11-2019) (Publicado el 5 de julio del 2022 11:45)	Descargar
ACTA Nº 759-19 Exp 2019-0-164 (04-12-2019)	Descargar
Res. Suspensión Mesa Económ. 2019-0-164 (Publicado el 4 de noviembre del 2019 11:31)	Descargar
Res. Modif. Mesa Económ. 2019-0-164 (Publicado el 12 de noviembre del 2019 15:31)	Descargar
Resolución de Adjudicación 2019-0-164 (Publicado el 11 de diciembre del 2019 11:32)	Descargar
Resolución de Formalización 2019-0-164 (Publicado el 18 de diciembre del 2019 09:02)	Descargar
Suspensión Contrato 2019-0-164 (Publicado el 23 de marzo del 2020 10:30)	Descargar
Modificación del contrato 2019-0-164 (Publicado el 21 de enero del 2021 13:30)	Descargar
Modificación contrato 2019-0-164 (Publicado el 3 de marzo del 2021 12:16)	Descargar

Fecha de descarga: 25-11-2026 17:37:10