

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de enero del 2020 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de octubre del 2023 15:27.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de marzo del 2020 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012000024

Referencia 3412161

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de modernización de la estación de Cuatro Caminos de Metro de Madrid

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45213321-9,
32523000-5

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 7.589.772,25 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 6.324.810,21 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 7.653.020,35 euros

Duración del contrato 8 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de marzo del 2020 12:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 29 de enero del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 29 de enero del 2020 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 31 de enero del 2020

Publicación de la Licitación en el BOCM

Publicación de la Licitación en el BOE

Publicación de la Licitación en el DOUE

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de enero del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de enero del 2020 10:15)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 31 de enero del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 11 de febrero del 2020 13:45)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 11 de febrero del 2020 13:45)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 28 de febrero del 2020 14:01)	Descargar
Descargar todos los archivos	

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de Mayo del 2020 14:15)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 30 de junio del 2020 11:45)	Descargar
Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de agosto del 2020 15:00)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 30 de julio del 2020 15:15)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 28 de octubre del 2020 12:46)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 3 de julio del 2020 09:15)	Descargar
Apertura de Ofertas (Publicado el 2 de julio del 2020 14:46)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de febrero del 2021

Publicación de la Formalización en el BOCM

Publicación de la Formalización en el DOUE

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	18
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B85870152
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.405.621,94 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

5.330.802,55 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

30/04/2021

Nombre:

6012000024_PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

NIF del contratista:

U01933373

Nombre o razón social del contratista:

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Importe de la modificación (sin impuestos):

63.330,16 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

76.629,49 euros

Fecha de aprobación

03/06/2021

Nombre:

SC 5000004034_m.c 7720000307 2ª m.ficha

NIF del contratista:

U01933373

Nombre o razón social del contratista:

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y
CODEC OBRAS SERVICIOS Y
PROYECTOS, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS. UTE ESTACIÓN CUATRO
CAMINOS DE METRO DE MADRID.

Importe de la modificación (sin impuestos):

315.518,94 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

381.777,92 euros

Variación del plazo de ejecución:

4 meses

Fecha de aprobación

24/09/2021

Nombre:

6012000024_ ficha 3ª modificacion
7720000307no prevista

NIF del contratista:

U01933373

Nombre o razón social del contratista:

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. Y
CODEC OBRAS SERVICIOS YPROYECTOS,
S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
UTE ESTACIÓN CUATRO CAMINOSDE
METRO DE MADRID.

Importe de la modificación (sin impuestos):

280.572,50 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

339.492,72 euros

Fecha de aprobación

23/12/2021

Nombre:

sc 5000004298 C.7720000307-4 2ªam.
ficha

NIF del contratista:	U01933373
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. ESTACIÓN CUATRO CAMINOS DE METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. Y CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.).
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	119 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Certificación final de obra del contrato 7720000307 (Publicado el 9 de octubre del 2023 12:02)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la certificación final de obra del contrato 7720000307 (Publicado el 9 de octubre del 2023 12:03)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	12/09/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B85870152
Nombre o razón social del contratista:	U.T.E. ESTACIÓN CUATRO CAMINOS DE METRO DE MADRID (CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. Y CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.).

Importe de la liquidación (sin impuestos): 6.150.124,45 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 7.441.650,58 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 3 de noviembre del 2020

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de febrero del 2021

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 29 de enero del 2020 10:16) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 3 de noviembre del 2020 09:46) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 3 de noviembre del 2020 09:46) [Descargar](#)

Informe rechazo oferta temeraria (Publicado el 3 de noviembre del 2020 09:46) [Descargar](#)

Memoria justificativa 1ª Modificación del contrato (Publicado el 14 de Mayo del 2021 13:16) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Modificación del Contrato 7720000307 (Publicado el 14 de junio del 2021 07:45) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Tercera Modificación del Contrato 7720000307 (Publicado el 30 de septiembre del 2021 07:45) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7720000307-4 (Publicado el 4 de enero del 2022 13:45) [Descargar](#)

Certificado 1ª Modificación del Contrato (Publicado el 14 de Mayo del 2021 13:16)

[Descargar](#)

7720000307-1 Contrato Modificación (Publicado el 11 de junio del 2021 12:31)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Segunda Modificación del Contrato 7720000307 (Publicado el 14 de junio del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Acuerdo Modificación y Ampliación del Contrato 7720000307-2 (Publicado el 9 de julio del 2021 08:45)

[Descargar](#)

Certificado de la Tercera Modificación del Contrato (Publicado el 30 de septiembre del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7720000307-3 (Publicado el 28 de octubre del 2021 10:16)

[Descargar](#)

Certificado de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7720000307-4 (Publicado el 4 de enero del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de plazo del Contrato 7720000307-4 (Publicado el 21 de enero del 2022 12:00)

[Descargar](#)

[Publicación de la Modificación del contrato 7720000307 en el DOUE](#)

[Publicación de la 3ª Modificación del Contrato, en el DOUE](#)
