

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de octubre del 2020 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de febrero del 2025 10:21.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de octubre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-009241/2020

**Referencia** 3770632

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General  
Universitario Gregorio  
Marañón

---

**Objeto del contrato**

Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral: Conductivo, Preventivo, Técnico-Legal, Correctivo y Mejorativo de los aparatos elevadores del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" y los centros adscritos al mismo (Instituto Provincial de Rehabilitación, Instituto Oftálmico, Centros de Especialidades Médicas de Hermanos Sangro, Moratalaz y Centro de Salud Mental de Retiro)

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

50750000-  
7

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos** 1.452.600,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 538.000,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 650.980,00 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 30 de octubre del 2021 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Resolución Inicio (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Resolución Pliegos (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Memoria Necesidades (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Memoria Insuficiencia de Medios (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

- Puntos de Información

- Obtención de documentación e información:

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 39 / 91 586 80 41. Fax: 91 586 88 67

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria

Mesa (Doc. Económica): 10 de diciembre de 2020 10:30h

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid. Se recuerda a los licitadores que debido a los cambios realizados en la plataforma Licita@, deben cargar dicha plataforma, pues la que tienen instalada en su ordenador puede generar algún problema al presentar las ofertas.

---

## Resultados de la licitación

---

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de febrero del 2021

**BOCM Formalización**

---

**BOCM error Formalización**

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B46001897
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	471.698,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	570.754,58 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	31 de enero del 2021

## Ejecución del contrato

---

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 09:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 08:57)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/10/2021
----------------------------	------------

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Modificación

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.388,42 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.100,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/11/2021

**Nombre:** A/SER-009241/2020 modificación 2  
Thyssen

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.877,45 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.204,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/12/2021

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Thyssen  
modificación 3

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del  
contratista:** ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):** 2.983,50 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):** 3.610,04 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/01/2022

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Modificación 4  
Thyssen

**NIF del contratista:** B460018797

**Nombre o razón social del  
contratista:** ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U,

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):** 9.364,37 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):** 11.330,89 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 375 días

---

**Fecha de aprobación** 09/06/2022

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Modificación Thyssenkrupp 5

**NIF del contratista:** B46001879

**Nombre o razón social del contratista:** A/SER-009241/2020 Modificación Thyssenkrupp 5

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.510,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.247,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 225 días

---

**Fecha de aprobación** 18/08/2022

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Thyssen modificación 6

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del contratista:** Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.375,88 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.664,81 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/09/2022

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Thyssen  
modificación 7

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del  
contratista:** ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):** 5.881,00 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):** 7.116,01 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/12/2022

**Nombre:** A/SER-009241/2020 Thyssen  
modificación 8

**NIF del contratista:** B46001897

**Nombre o razón social del  
contratista:** Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):** 2.659,87 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):** 3.218,45 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 45 días

---

**Fecha de aprobación** 30/01/2024

<b>NIF del contratista:</b>	B46001897
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Tk Elevadores España, S.L.U.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	873,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	1.056,33 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	19/01/2023
<b>NIF del contratista:</b>	B46001897
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	589.762,08 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	713.612,12 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	30/01/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/SER-009241/2020

<b>NIF del contratista:</b>	B46001897
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	284.338,69 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	75.583,70 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anexo II (Publicado el 22 de diciembre del 2020 10:45) [Descargar](#)

Anexo Adjudicación (Publicado el 22 de diciembre del 2020 10:45) [Descargar](#)

Resolución Adjudicación (Publicado el 22 de diciembre del 2020 10:45) [Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 17 de diciembre del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 5 de febrero del 2021 13:08) [Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 5 de febrero del 2021

DEUC [Descargar](#)

Certificado Ofertas (Publicado el 24 de noviembre del 2020 14:00) [Descargar](#)

Acta Adm\_Tecnica (Publicado el 24 de noviembre del 2020 14:00) [Descargar](#)

Acta Juicios de Valor (Publicado el 2 de diciembre del 2020 11:00) [Descargar](#)

Acta Económica (Publicado el 11 de diciembre del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Anuncio Perfil Licitación (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Visita Informativa (Publicado el 6 de noviembre del 2020 14:00)

[Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 11 de diciembre del 2020 13:45)

[Descargar](#)

Resolución Modificación (Publicado el 29 de octubre del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Resolución modificación 2 (Publicado el 9 de diciembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 3 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 4 (Publicado el 17 de enero del 2022 08:45)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 5 (Publicado el 13 de junio del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 6 (Publicado el 18 de agosto del 2022 08:55)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 7 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 8 (Publicado el 2 de diciembre del 2022 08:55)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente DOUE Formalización](#)