

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de octubre del 2020 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de septiembre del 2025 09:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de octubre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-009241/2020

Referencia 3770632

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón

Objeto del contrato

Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral: Conductivo, Preventivo, Técnico-Legal, Correctivo y Mejorativo de los aparatos elevadores del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" y los centros adscritos al mismo (Instituto Provincial de Rehabilitación, Instituto Oftálmico, Centros de Especialidades Médicas de Hermanos Sangro, Moratalaz y Centro de Salud Mental de Retiro)

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

50750000-
7

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.452.600,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	538.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	650.980,00 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	30 de octubre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Resolución Inicio (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31) [Descargar](#)

Resolución Pliegos (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31) [Descargar](#)

Memoria Necesidades (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31) [Descargar](#)

Memoria Insuficiencia de Medios (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Puntos de Información

- Obtención de documentación e información:

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 80 39 / 91 586 80 41. Fax: 91 586 88 67

- Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria

Mesa (Doc. Económica): 10 de diciembre de 2020 10:30h

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid. Se recuerda a los licitadores que debido a los cambios realizados en la plataforma Licita@, deben cargar dicha plataforma, pues la que tienen instalada en su ordenador puede generar algún problema al presentar las ofertas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de febrero del 2021

BOCM Formalización

BOCM error Formalización

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B46001897
Nombre o razón social del adjudicatario:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	471.698,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	570.754,58 euros
Fecha del contrato:	31 de enero del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 19 de febrero del 2024 09:58)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 08:57)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2025 10:01)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 25/10/2021

Nombre: A/SER-009241/2020 Modificación

NIF del contratista: B46001897

Nombre o razón social del contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 3.388,42 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 4.100,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 12/11/2021

Nombre: A/SER-009241/2020 modificación 2
Thyssen

NIF del contratista: B46001897

Nombre o razón social del contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 3.877,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 3.204,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 14/12/2021

Nombre: A/SER-009241/2020 Thyssen
modificación 3

NIF del contratista: B46001897

**Nombre o razón social del
contratista:** ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 2.983,50 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 3.610,04 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 13/01/2022

Nombre: A/SER-009241/2020 Modificación 4
Thyssen

NIF del contratista: B460018797

**Nombre o razón social del
contratista:** ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U,

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 9.364,37 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 11.330,89 euros

Variación del plazo de ejecución: 375 días

Fecha de aprobación 09/06/2022

Nombre: A/SER-009241/2020 Modificación
Thyssenkrupp 5

NIF del contratista: B46001879

Nombre o razón social del contratista: A/SER-009241/2020 Modificación
Thyssenkrupp 5

Importe de la modificación (sin impuestos): 3.510,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 4.247,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 225 días

Fecha de aprobación 18/08/2022

Nombre: A/SER-009241/2020 Thyssen
modificación 6

NIF del contratista: B46001897

Nombre o razón social del contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.375,88 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.664,81 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 28/09/2022

Nombre: A/SER-009241/2020 Thyssen
modificación 7

NIF del contratista: B46001897

**Nombre o razón social del
contratista:** ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 5.881,00 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 7.116,01 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 01/12/2022

Nombre: A/SER-009241/2020 Thyssen
modificación 8

NIF del contratista: B46001897

**Nombre o razón social del
contratista:** Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin
impuestos):** 2.659,87 euros

**Importe de la modificación (con
impuestos):** 3.218,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 45 días

Fecha de aprobación 30/01/2024

NIF del contratista: B46001897

Nombre o razón social del contratista: Tk Elevadores España, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 873,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.056,33 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 19/01/2023

NIF del contratista: B46001897

Nombre o razón social del contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 589.762,08 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 713.612,12 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 30/01/2025

Nº del contrato A/SER-009241/2020

NIF del contratista: B46001897

Nombre o razón social del contratista: TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 284.338,69 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 75.583,70 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anexo II (Publicado el 22 de diciembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Anexo Adjudicación (Publicado el 22 de diciembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Resolución Adjudicación (Publicado el 22 de diciembre del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 17 de diciembre del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 5 de febrero del 2021 13:08)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 5 de febrero del 2021

DEUC

[Descargar](#)

Certificado Ofertas (Publicado el 24 de noviembre del 2020 14:00)

[Descargar](#)

Acta Adm_Tecnica (Publicado el 24 de noviembre del 2020 14:00)	Descargar
Acta Juicios de Valor (Publicado el 2 de diciembre del 2020 11:00)	Descargar
Acta Económica (Publicado el 11 de diciembre del 2020 13:45)	Descargar

Anuncio Perfil Licitación (Publicado el 23 de octubre del 2020 10:31)	Descargar

Visita Informativa (Publicado el 6 de noviembre del 2020 14:00)	Descargar
Informe Técnico (Publicado el 11 de diciembre del 2020 13:45)	Descargar
Resolución Modificación (Publicado el 29 de octubre del 2021 12:00)	Descargar
Resolución modificación 2 (Publicado el 9 de diciembre del 2021 13:45)	Descargar
Resolución Modificación 3 (Publicado el 21 de diciembre del 2021 12:00)	Descargar
Resolución Modificación 4 (Publicado el 17 de enero del 2022 08:45)	Descargar
Resolución Modificación 5 (Publicado el 13 de junio del 2022 10:16)	Descargar
Resolución Modificación 6 (Publicado el 18 de agosto del 2022 08:55)	Descargar
Resolución Modificación 7 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 14:00)	Descargar
Resolución Modificación 8 (Publicado el 2 de diciembre del 2022 08:55)	Descargar

[Enlace mesa permanente DOUE Formalización](#)
