Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de julio del 2020 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de septiembre del 2021 09:51.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005810 (11-C/20)
Referencia	3680415
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Trabajos de restauración en Zona de Actuación Urgente de los TTMM Cadalso de los Vidrios y Cenicientos

Expediente nº: EG/2020/0000005810 (11-C/20)

Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
1.037.770,74 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
1.037.770,74 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
26/11/2020

Nombre:
11-C/20 Modificado Ref.3680415
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria S.A, S.M.E., M.P. TRAGSA
Importe de la modificación (sin impuestos):
-174,09 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
-174,09 euros
Variación del plazo de ejecución:
0 meses

Otra información

Proyecto del encargo (Publicado el 31 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 31 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Documento de autorización por Consejo de Gobierno (Publicado el 31 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 31 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 6 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 7 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación del plan de obra (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Memoria de inicio de las obras (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Orden autorizando inicio obras (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Aprobación modificación del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Acta de recepción de obras (Publicado el 7 de julio del 2021 01:00)	Descargar
Aprobación certificación final (Publicado el 7 de julio del 2021 01:00)	Descargar
Liquidación del encargo (Publicado el 13 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar

Planos

Fecha de descarga: 25-11-2026 04:37:48