En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de julio del 2020 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de marzo del 2022 13:16.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de septiembre del 2020 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-005065/2020
Referencia	3699657

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Acondicionamiento del puente ferroviario de La Poveda sobre el río Jarama, entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45221119-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Presupuesto base licitación sin impuestos	617.117,47 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	746.712,14 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	3 de septiembre del 2020 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Orden de inicio (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Orden de aprobación de pliego, gasto y expediente (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:
• Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa.
• Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
• Oficinas de Atención al Ciudadano
Calificación de la documentación administrativa:
• 8 de septiembre de 2020
• Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
• Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.
Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
• 8 de septiembre de 2020
Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente mediante fórmulas:
• 21 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:30) Descargar

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de octubre del 2020 12:45) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B80553373
Nombre o razón social del adjudicatario:	COYMAL, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	504.859,17 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	610.879,59 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	22/02/2022
Nombre:	OBR-5065/2020 Modificado

NIF del contratista:	B80553373
Nombre o razón social del contratista:	Coymal, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	10.504,41 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	12.710,33 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	19/07/2021
NIF del contratista:	B80553373
Nombre o razón social del contratista:	COYMAL, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	04/11/2021
NIF del contratista:	B80553373

Nombre o razón social del contratista:	COYMAL, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 13:46) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 15 de diciembre del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 10 de junio del 2013 18:05) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 14 de enero del 2021

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00) Descargar

Acta de la Mesa de calificación de doc.admtva.08.09.2020 (Publicado el 14 de septiembre del 2020 01:00) Descargar

Acta de la Mesa de apertura de ofertas de 21.09.2020 (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00) Descargar

Informe técnico sobre criterios con juicios de valor (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00) Descargar

Acta de la Mesa de 02.10.2020 (Publicado el 6 de octubre del 2020 01:00) Descargar

Acta de la Mesa de valoración de documentación prop.adjudicatario de 19.10.2020 (Publicado el 26 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Acta de valoración de subsanación de documentacion de 03.11.2020 (Publicado el 5 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)	Descargar
Contrato (Publicado el 14 de enero del 2021 12:46)	Descargar
orden ampliación plazo (Publicado el 20 de julio del 2021 14:20)	Descargar
Aprobación de ampliación de plazo (Publicado el 5 de noviembre del 2021 13:31)	Descargar
Propuesta de modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe de supervisión de proyecto modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe de supervisión de proyecto modificado complementario (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe técnico de la modificación 1 (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe técnico de la modificación 2 (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe del Área de Contratación del modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Alegaciones consultora a la modificacion (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Conformidad del contratista con la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Informe de la Abogacia a la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Orden de aprobación del modificado (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar
Anuncio de la modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)	Descargar

Proyecto de obras Mesa de Contratación permanente

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:41:00