

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de julio del 2020 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de marzo del 2025 12:50.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de septiembre del 2020 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 161/2020

Referencia 3699703

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

servicios de mantenimiento del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal de Isabel II, S.A.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50000000-5, 45259100-8, 45231300-8, 45252130-8

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 26.755.773,97 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 26.755.773,97 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 32.374.486,50 euros

Duración del contrato 4 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de septiembre del 2020 14:00

División en lotes

Número de lotes: 5

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área Depuración Cuenca Alberche. Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3, 4ª planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1905-3171.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Se presentarán a través de la plataforma de contratación electrónica en la dirección:

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.esvc>

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de septiembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de noviembre del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 20 de noviembre del 2020 08:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

28 de Mayo del 2021

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
7	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE PDT. CONSTITUIR
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	12.967.354,48 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	15.690.498,92 euros
Fecha del contrato:	27 de Mayo del 2021
2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A48027056

Nombre o razón social del adjudicatario: ELECNOR, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.292.177,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 3.983.534,17 euros

Fecha del contrato: 17 de Mayo del 2021

3

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A64569064

Nombre o razón social del adjudicatario: COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 2.074.057,34 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 2.509.609,38 euros

Fecha del contrato: 12 de Mayo del 2021

4

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 6

Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A50119569
Nombre o razón social del adjudicatario:	EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	815.213,78 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	986.408,67 euros
Fecha del contrato:	18 de Mayo del 2021

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	UTE PDT. CONSTITUIR
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE NOLTER INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P.- ALAUDA INGENIERÍA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	433.557,28 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	524.604,31 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 10:26)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 10:26)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 13:57)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 13:58)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 14:45)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2024 14:45)	Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2024 09:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2025 12:50)

[Descargar](#)

[Publicación 1º Modificación Lote 2 en DOUE](#) [Publicación 1º Modificación Lote 3 en DOUE](#)

[Publicación 1º Modificación Lote 5 en DOUE](#)

[Publicación 4º Modificación Lote 1 en DOUE](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/12/2021
----------------------------	------------

Nº del contrato	161/2020/LT01
------------------------	---------------

NIF del contratista: U06771877

Nombre o razón social del contratista: UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

Fecha de aprobación 04/07/2023

Nº del contrato 161/2020/LT01

NIF del contratista: U06771877

Nombre o razón social del contratista: UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

Fecha de aprobación 15/10/2024

Nº del contrato 161/2020/LT01

NIF del contratista: U06771877

Nombre o razón social del contratista: UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

Fecha de aprobación 23/10/2024

Nº del contrato 161/2020/LT02

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 823.044,25 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 995.883,54 euros

Variación del plazo de ejecución: 219 días

Fecha de aprobación 23/10/2024

Nº del contrato 161/2020/LT03

NIF del contratista: A64569064

Nombre o razón social del contratista: COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 518.514,34 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 627.402,35 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Fecha de aprobación 23/10/2024

Nº del contrato 161/2020/LT05

NIF del contratista: U06785760

Nombre o razón social del contratista: UTE NOLTER INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P. -ALAUDA INGENIERIA,

S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 43.355,72 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 52.460,42 euros

Variación del plazo de ejecución: 219 días

Fecha de aprobación 17/02/2025

Nº del contrato 161/2020/LT01

NIF del contratista: U06771877

Nombre o razón social del contratista: UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. - AXIAL, MANTENIMIENTOS S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 648.367,73 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 784.524,95 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 14 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de Mayo del 2021

Formulario DEUC Anexo III	Descargar
MEMORIAS MEJORAS	Descargar
Excel Anexo II PCAP	Descargar
Excel Anexo I PPT LOTE I	Descargar
ANEXOS PPT MODIFICADO	Descargar
Respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 28 de agosto del 2020 01:00)	Descargar
Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (09.09.2020) (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (13.10.2020) (Publicado el 13 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Informe de especificaciones técnicas (6.10.2020) (Publicado el 13 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (8.10.2020) (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (19.11.2020) (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe técnico (16.11.2020) (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe justificación valor anormal (15.02.2021) (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Informe valoración de ofertas (15.02.2021) (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (24.02.2021) (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	Descargar

Informe técnico (16.03.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (26.03.2021) (Publicado el 29 de marzo del 2021 01:00) [Descargar](#)

[anuncio licitación BOCM](#) [anuncio licitación DOUE](#) [Anuncio adjudicación DOUE](#)

NOTA INFORMATIVA ERROR MATERIAL (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00) [Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 31 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

Nota informativa (Retraso fecha apertura) (Publicado el 22 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Aplazamiento de la fecha para la apertura del Sobre nº3 (Publicado el 1 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

2ª nota informativa (retraso de la apertura) (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Enlace al Acto público de apertura del Sobre nº3 (Publicado el 7 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

“Anuncio Importante” (Publicado el 25 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 1 [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 2 [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 3 [Descargar](#)

Documento de formalización Lote 4 [Descargar](#)

Documento de formalización 5 [Descargar](#)

Anuncio 2ª Modificación de contrato Lote 01 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24) [Descargar](#)

Acuerdo 2ª Modificación de contrato Lote 01 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24) [Descargar](#)

Informe 2ª modificación contrato Lote 01 (Publicado el 10 de noviembre del 2023 08:24) [Descargar](#)

Informe 1º modificación contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio 1º Modificación de contrato (Publicado el 17 de enero del 2024 09:16)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización](#)

El proyecto del Lote 4 será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con recursos del REACT-UE, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
