

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de septiembre del 2020 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de marzo del 2021 13:02.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	A/OBR-021502/2020
<b>Referencia</b>	3763188
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13003096
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Sanidad<ul style="list-style-type: none"><li>■ Servicio Madrileño de Salud</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	C.M.Contratación de emergencia: Obras del Hospital de Emergencia de la C.M.,6 lotes
<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Código CPV</b>	45215000-7
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

---

**Descripción del procedimiento adjudicación**

Tramitación de emergencia

---

**Valor estimado sin impuestos** 36.962.471,00 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 36.962.471,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 44.724.589,91 euros

---

**Duración del contrato** 5 meses

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 6

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

6

Objeto del lote:  
Objeto del lote no informado.

## Información adicional y puntos de contacto

Servicio Madrileño de Salud

Dirección General der Infraestructuras

[dinfraestructuras@salud.madrid.org](mailto:dinfraestructuras@salud.madrid.org); tfno.: 914269938.

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A15139314
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Dragados, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	7.773.080,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	9.405.426,80 euros

2

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A36006666

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

Constructora San José, S.L.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

8.272.880,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

10.010.184,80 euros

3

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A80241789

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

Ferrovial Servicios, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

6.916.756,00 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

8.369.274,76 euros

4

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A29543568
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Sacyr Infraestructuras S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	5.616.324,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	6.795.752,04 euros

---

5	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A16199374
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Viales y Obras Públicas, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.247.315,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.719.251,15 euros

---

6	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U01732593
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE Joca-Urvios, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 6.136.116,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 7.424.700,36 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 2 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A36006666

**Nombre o razón social del contratista:** Constructora San José, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 616.516,69 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 745.985,19 euros

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 3 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A80241789

**Nombre o razón social del contratista:** Ferrovial Servicios, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.018.550,99 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.862.446,70 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 4 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A29543568

**Nombre o razón social del contratista:** Sacyr Infraestructuras, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 771.029,11 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 932.945,22 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 4 - A/OBR-021502/2020 H  
Emergencia 6 Lot

**NIF del contratista:** A29543568

**Nombre o razón social del contratista:** Sacyr Infraestructuras, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.575.138,73 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.905.917,86 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 5 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A16199374

**Nombre o razón social del contratista:** Viales y Obras Públicas, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.904.389,18 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.304.310,90 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 5 - A/OBR-021502/2020 H  
Emergencia 6 Lot

**NIF del contratista:** A16199374

**Nombre o razón social del contratista:** Viales y Obras Públicas, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.301.684,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.575.037,64 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lot 6 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** U01732593

**Nombre o razón social del contratista:** UTE JOCA - URVIOS

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.730.561,68 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 3.303.979,64 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/11/2020

**Nombre:** Lot 6 - A/OBR-021502/2020 H  
Emergencia 6 Lot

**NIF del contratista:** U01732593

**Nombre o razón social del contratista:** UTE JOCA - URVIOS

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.364.556,57 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 5.281.113,45 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lote 1 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A15139314

**Nombre o razón social del contratista:** Dragados, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 13.230.373,80 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 16.008.752,30 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lote 2 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A36006666

**Nombre o razón social del contratista:** Constructora San José, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 14.337.917,55 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 17.348.880,24 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lote 3 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A80241789

**Nombre o razón social del contratista:** Ferroviaal Servicios, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 10.341.180,15 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 12.512.827,98 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lote 4 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A29543568

**Nombre o razón social del contratista:** Sacyr Infraestructuras S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 4.404.152,44 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 5.329.024,45 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lote 5 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** A16199374

**Nombre o razón social del contratista:** Viales y Obras Públicas, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 5.375.350,21 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 6.504.173,75 euros

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Lote 6 -A/OBR-021502/2020 H  
Emergencias 6 Lot

**NIF del contratista:** U01732593

**Nombre o razón social del contratista:** UTE Joca-Urvios, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 528.977,26 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 640.062,48 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución emergencia y adjudicación (Publicado el 1 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Corrección de errores Resolución Ampliación Emergencia (I) (Publicado el 15 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Corrección de errores Resolución Ampliación Emergencia (II) (Publicado el 15 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 24 de septiembre del 2020

Resolución emergencia y adjudicación (Publicado el 1 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Constrato Lote, A.1 (Publicado el 24 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Lote A.3 (Publicado el 24 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Lote B.1 (Publicado el 24 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Lote C (Publicado el 24 de septiembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Ampliación contrato Lote B1 (logística) (Publicado el 4 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contratación ampliación Lote B2 (Publicado el 4 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato ampliación Lote B2 (instalaciones) (Publicado el 4 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato ampliación obras Lote A3 (Publicado el 4 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato ampliación Lote B1 (Publicado el 4 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato obras adicionales Lote C centro usos multiples (Publicado el 9 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato Lote B2 (Publicado el 9 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato amplia Lote A2 (Publicado el 9 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato ampliación Lote C, Laboratorio R. S. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución ampliación Lote A2, Lote B1 y Lote B2 (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución ampliación obras Lote A3 (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución de Ampliación Lote B1 (logística) y Lote B2 (instalaciones) (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución ampliación lote C, centro usos multiples (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Resolución ampliación Lote C, Laboratorio Regional (Publicado el 18 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato Lote A.2 (Publicado el 24 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Resol ampl Lot A1 A2 A3 B1 B2 C nuevas Unid Obr (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato ampl Lot A1 nuevas Unid Obra (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato ampl Lot A2 nuevas Unid Obra (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato ampl Lot B1 nuevas Unid Obra (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato ampl Lot B2 nuevas Unid Obra (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Contrato ampl Lot C nuevas Unid Obra (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación contrato Lote A3, Hospitalización módulo A3 (Publicado el 16 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---