Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de septiembre del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de febrero del 2021 14:14.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-021010/2020
Referencia	3769803
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003096
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Sanidad ▪ Servicio Madrileño de Salud

Objeto del contrato

Contratación de emergencia. Coordinación Seguridad y Salud Obras Hospital de Emergencias de la C.M.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71000000-8
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación Contratacion emergencia	
Valor estimado sin impuestos	55.500,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	55.500,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	67.155,00 euros
Duración del contrato	5 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Información adicional y puntos de contacto

Servicio Madrileño de Salud

Dirección General de Infraestructuras Sanitarias

difraestructuras@salud.madrid.org

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81470841
Nombre o razón social del adjudicatario:	I+P Ingenieria y Prevencion de Riesgos, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	55.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	67.155,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/10/2020

Nombre:	A/SER-021010/2020 Ampliación plazo ejecución
NIF del contratista:	B81470841
Nombre o razón social del contratista:	I+P INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, SL
Importe de la modificación (sin impuestos):	27.750,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	33.577,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de emergencia y de adjudicacion (Publicado el 25 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Resolucion de ampliacion del servicio (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 25 de septiembre del 2020

Contrato firmado (Publicado el 25 de septiembre del 2020 01:00)	Descargar
Contrato ampliación Servicio (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar