

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de junio del 2020 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2023 13:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de julio del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-013142/2020

Referencia 3618638

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Rehabilitación Pistas Polideportivas en los institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, Las Musas y Ramiro de Maeztu

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45236119-7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos

192.112,38 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

192.112,38 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

232.455,98 euros

Duración del contrato

45 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

27 de julio del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes:

2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificación del procedimiento (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. Plaza de Pontejos 3, 1ª planta. 28012 Madrid. Teléfonos:

- Información pliego administrativo: 638 21 19 15 / 638 77 52 58. Área de Contratación.

- Información pliego técnico: carlos.salas@madrid.org. Área de Proyectos y Obras.

91 276 70 57/649 802 588

- Correo electrónico: expsgeavicepre@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/ donde están disponibles los medios necesarios

*** Apertura de Ofertas:** Día 29 de julio de 2020, a las 10:30 horas. Apertura de criterios de valoración por aplicación de fórmulas y ofertas económicas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de septiembre del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 13 de agosto del 2020 13:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	15
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B36495604

Nombre o razón social del adjudicatario: GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L

Importe de adjudicación (sin impuestos): 94.087,62 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 113.846,02 euros

2

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas: 15

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28517308

Nombre o razón social del adjudicatario: EULEN S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos): 42.357,36 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 51.252,41 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

08/01/2021

Nombre: A/OBR-013142/2020 Ampliación plazo
Pistas IES Lote 1

NIF del contratista: B36495604

Nombre o razón social del contratista: GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 60 días

Fecha de aprobación 12/01/2021

Nombre: A/OBR-013142/2020 Ampliación plazo
Pistas IES Lote 2

NIF del contratista: A28517308

Nombre o razón social del contratista: EULEN S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 15 días

Fecha de aprobación 25/01/2021

Nombre: A/OBR-013142/2020 Ampliación 2ª plazo
Pistas IES Lote 2

NIF del contratista: A28517308

Nombre o razón social del contratista: EULEN S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 15 días

Fecha de aprobación 09/02/2021

Nombre: A/OBR-013142/2020 Ampliación 3º plazo
Pista IES LOTE 2

NIF del contratista: A28517308

Nombre o razón social del contratista: EULEN S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 28 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 13:08)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 09/06/2023

NIF del contratista: A28517308

Nombre o razón social del contratista: EULEN, S.A.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 44.013,78 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 53.256,67 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato. Lote 1 (Publicado el 23 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato lote 2 (Publicado el 13 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de octubre del 2020

Anuncio de la formalización del lote1 del contrato (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de noviembre del 2020

Proyecto de Obras IES Las Musas (Publicado el 29 de junio del 2020 13:46) [Descargar](#)

Proyecto de Obras IES Ramiro de Maeztu (Publicado el 29 de junio del 2020 13:46) [Descargar](#)

Acta Mesa de Contrtación suspendida de 22 de julio de 2020 (Publicado el 27 de julio del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 29 de julio de 2020 (Publicado el 6 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 6 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 12 de agosto de 2020 (Publicado el 13 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

Anexo al acta de 12 de agosto de 2020 (Publicado el 13 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 4 de septiembre de 2020 (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (1) (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (2) (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Anexo al Acta de 4 de septiembre de 2020 (Publicado el 9 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 23 de septiembre de 2020 (Publicado el 28 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 29 de septiembre de 2020 (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00) [Descargar](#)

Anuncio licitación ampliación plazo ofertas (Publicado el 23 de julio del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización del lote 1 del contrato (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del lote 2 del contrato (Publicado el 11 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación plazo de ejecución LOTE 1 (Publicado el 22 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación plazo ejecución LOTE 2 (Publicado el 22 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación 2º plazo ejecución LOTE 2 (Publicado el 29 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Suspensión del contrato Lote 1 (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación 3º plazo de ejecución LOTE 2 (Publicado el 3 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución del lote 1 del contrato (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[COMPOSICIÓN MESAS DE CONTRATACIÓN](#)
