

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de marzo del 2021 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de junio del 2026 14:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de abril del 2021 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.A. 31/2020

Referencia 4025174

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Servicio integral de equipos de impresión multifunción y del servicio de reprografía, fotocopiado, edición, impresión y procesamiento digital del Hospital Universitario La Paz-Carlos III-Cantoblanco y de los Centros de Especialidades y Centros de Salud Mental adscritos a su Gerencia.

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

79800000-
2

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

1.552.259,19 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 574.910,81 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 695.642,08 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de abril del 2021 18:00

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 29 de marzo del 2021

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Proposiciones Económicas: Día 5 de mayo de 2021 a las 09:30 horas. NO PÚBLICA (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 28 de abril del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Oferta en presunción anormalidad Canon (Publicado el 5 de julio del 2021 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de marzo del 2022

Anuncio formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga

Anuncio formalización BOCM modificación

Anuncio formalización BOCM 2ª modificación

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 5ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 6ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 7ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 8ª prórroga

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28122125
Nombre o razón social del adjudicatario:	Canon España, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	330.336,86 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	399.707,60 euros
Fecha del contrato:	15 de septiembre del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de julio del 2023 09:34)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2024 08:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 15 de enero del 2025 09:34)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 07:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de octubre del 2025 10:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de abril del 2026 11:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 6 de abril del 2026 11:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de abril del 2026 19:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2026 07:41)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de junio del 2026 14:35)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

11/01/2022

Nombre: Resolución Modificación P.A. 31/2020

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: Canon España, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 4.132,23 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 5.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 11 meses

Fecha de aprobación 17/03/2022

Nombre: Resolución Modificación P.A. 31/2020 2ª

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: Canon España, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.628,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 3.180,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 03/07/2023

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 165.168,43 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 199.853,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 29/05/2024

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 82.584,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.926,90 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 15/01/2025

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 82.584,22 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.926,90 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 02/07/2025

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U. 4

Importe de la prórroga (sin impuestos): 41.292,11 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 49.963,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 08/10/2025

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 41.292,11 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 49.963,45 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 18/02/2026

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 13.764,04 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 16.654,48 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 31/03/2026

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 13.764,04 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 16.654,48 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 20/04/2026

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 6.882,02 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.327,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 16 días

Fecha de aprobación 25/05/2026

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 6.882,02 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.327,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 15 días

Fecha de aprobación 12/06/2026

NIF del contratista: A28122125

Nombre o razón social del contratista: CANON ESPAÑA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 6.882,02 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 8.327,24 euros

Variación del plazo de ejecución: 15 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 9 de agosto del 2021 08:45) [Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 28 de diciembre del 2021 13:30) [Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 13:01) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª modificación (Publicado el 6 de junio del 2022 13:15) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 21 de julio del 2023 10:42) [Descargar](#)

Anuncio Formalización 2ª Prórroga (Publicado el 6 de noviembre del 2024 13:51) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 4 de marzo del 2025 09:04) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 10 de septiembre del 2025 12:16) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 5ª prórroga (Publicado el 6 de noviembre del 2025 12:34) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 6ª prórroga (Publicado el 7 de Mayo del 2026 13:08) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 7ª prórroga (Publicado el 7 de Mayo del 2026 13:08)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 8ª prórroga (Publicado el 7 de Mayo del 2026 13:08)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de noviembre del 2024

ANEXO I PPT (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

ANEXO II PPT (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

ANEXO III PPT (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

ANEXO IV PPT (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

ANEXO V PPT (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

VISITA (Publicado el 14 de abril del 2021 14:46)

[Descargar](#)

Acta 17/2021 (Publicado el 1 de junio del 2021 16:15)

[Descargar](#)

Acta nº 18/2021 (Publicado el 1 de junio del 2021 16:31)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 30 de junio del 2021 13:15)

[Descargar](#)

Acta nº 26/2021 (Publicado el 19 de julio del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Acta nº 31/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Acta nº 29/2021 (Publicado el 7 de septiembre del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 22 de marzo del 2021 10:31)

[Descargar](#)

Ampliación plazo (Publicado el 15 de abril del 2021 08:45)

[Descargar](#)

Consumos de Modelaje (Publicado el 8 de abril del 2021 08:32)

[Descargar](#)

Preguntas y respuestas (Publicado el 9 de abril del 2021 11:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación P.A. 31/2020 (Publicado el 18 de enero del 2022 08:15)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2ª P.A. 31/2020 (Publicado el 18 de marzo del 2022 08:30)

[Descargar](#)

[Reprografía Modelaje 1](#) [Reprografía y modelaje 2.0](#) [Reprografía y Modelaje 2.1](#)

[Reprografía y Modelaje 2.2](#) [Reprografía Modelaje 3](#) [Reprografía Modelaje 4](#)
