

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2022 12:19.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2020-1-407

Referencia 4024949

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de marcapasos sin cable Micra

Tipo de contrato Suministros

Código CPV	33182210-4
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	188.100,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	85.500,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	94.050,00 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	Medtronic Ibérica, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	85.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	94.050,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	30/12/2021
Nombre:	Modificación PNSP 2020-1-407
NIF del contratista:	A 28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	17.100,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	18.810,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 147 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	01/04/2022
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	85.500,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	94.050,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 10 de marzo del 2021

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 15 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de abril del 2021

Aprobación e iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Informe de necesidad (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Aprobación modificación del contrato (Publicado el 10 de enero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Contrato de prórroga (Publicado el 8 de junio del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga de contrato (Publicado el 8 de junio del 2022 12:30)

[Descargar](#)
