

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2022 12:19.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 2020-1-407

**Referencia** 4024949

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013762

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

### Objeto del contrato

Suministro de marcapasos sin cable Micra

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33182210-4
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	188.100,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	85.500,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	94.050,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Medtronic Ibérica, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	85.500,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	94.050,00 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	30/12/2021
<b>Nombre:</b>	Modificación PNSP 2020-1-407
<b>NIF del contratista:</b>	A 28389484
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	17.100,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	18.810,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 147 días

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	01/04/2022
<b>NIF del contratista:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	85.500,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	94.050,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Resolución de Adjudicación (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 10 de marzo del 2021

---

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 15 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 15 de abril del 2021

Aprobación e iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Informe de necesidad (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 10 de marzo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Aprobación modificación del contrato (Publicado el 10 de enero del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Contrato de prórroga (Publicado el 8 de junio del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Resolución de prórroga de contrato (Publicado el 8 de junio del 2022 12:30)

[Descargar](#)

---