

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de enero del 2021 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de junio del 2025 11:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 22 de febrero del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000236/2020

Referencia 3906664

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Soporte al modelo de gestión de proyectos y asesoramiento y apoyo en la transformación de la gestión y prestación de servicios a la Comunidad de Madrid acorde a la estrategia de transformación digital de la agencia. 4 lotes

Tipo de contrato

Servicios

Contrato mixto

No

Código CPV

72267000-4, 72240000-9,
72253200-5, 72261000-2,
72224000-1

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

Sí

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

12.808.368,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.743.840,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.740.046,40 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 22 de febrero del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Informe Insuficiencia Medios (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Resolución Inicio (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Resolución Aprobación (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

NUEVA INFORMACIÓN **Puntos de Información**

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un [formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte](#) de Licit@.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <http://www.madrid.org/contratospublicos> se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

* Resultado de la calificación de la documentación administrativa: se publicará en el Tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid habilitado para este expediente.

Apertura de ofertas:

*Apertura del sobre nº 2: Día 1 de marzo de 2021 a las 12:00 h.

Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

*Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a madriddigital_contrata@madrid.org, para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 13 de octubre del 2021 13:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 15 de marzo del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

14

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B81690471

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

DELOITTE CONSULTING, S.L.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

741.312,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

896.987,52 euros

Fecha del contrato:

30 de noviembre del 2021

2

Objeto del lote
no informado.**Nº de ofertas:**

12

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A15456585

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

ALTIA CONSULTORES, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

869.289,60 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

1.051.840,42 euros

Fecha del contrato:

30 de noviembre del 2021

3

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A33845009
Nombre o razón social del adjudicatario:	IZERTIS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	799.869,60 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	967.842,22 euros
Fecha del contrato:	30 de noviembre del 2021

4

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	18
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A82904574
Nombre o razón social del adjudicatario:	NETCHEK, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	669.120,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	809.635,20 euros
Fecha del contrato:	30 de noviembre del 2021

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:28)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2023 12:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:27)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de noviembre del 2023 16:54)	Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de noviembre del 2023 16:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2023 13:38)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2023 09:51)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2025 09:42)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 29 de Mayo del 2025 10:51)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de junio del 2025 11:26)

[Descargar](#)

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 22 de noviembre del 2024 12:46)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	29/08/2023
NIF del contratista:	B-81690471
Nombre o razón social del contratista:	DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	99.307,56 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	120.162,15 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 días

Fecha de aprobación 28/08/2023

NIF del contratista: A-33845009

Nombre o razón social del contratista: IZERTIS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 99.839,58 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 120.805,89 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 días

Fecha de aprobación 25/11/2024

NIF del contratista: B81690471

Nombre o razón social del contratista: DELOITTE CONSULTING, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 234.207,60 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 283.391,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 25/11/2024

NIF del contratista: A15456585

Nombre o razón social del contratista:	ALTIA CONSULTORES, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	281.492,40 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	340.605,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	25/11/2024
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A33845009
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	IZERTIS, S.A
---	--------------

Importe de la modificación (sin impuestos):	254.702,70 euros
--	------------------

Importe de la modificación (con impuestos):	308.190,27 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	6 meses
--	---------

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/11/2023
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A15456585
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	ALTIA CONSULTORES, S.A.
---	-------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos): 434.644,80 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 525.920,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 20/11/2023

NIF del contratista: A33845009

Nombre o razón social del contratista: IZERTIS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 399.934,51 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 483.920,75 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/11/2023

NIF del contratista: A-82904574

Nombre o razón social del contratista: NETCHECK, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 334.560,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 404.817,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/11/2023

NIF del contratista: B81690471

Nombre o razón social del contratista: DELOITTE CONSULTING, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 370.656,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 448.493,76 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 28/04/2025

NIF del contratista: A33845009

Nombre o razón social del contratista: IZERTIS, S.A,

Importe de la prórroga (sin impuestos): 599.902,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 725.881,66 euros

Variación del plazo de ejecución: 18 meses

Fecha de aprobación 28/04/2025

NIF del contratista: A15456585

Nombre o razón social del contratista: ALTIA CONSULTORES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	651.967,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	788.880,31 euros
Variación del plazo de ejecución:	18 meses

Fecha de aprobación	30/04/2025
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B81690471
Nombre o razón social del contratista:	DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	555.984,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	672.740,64 euros
Variación del plazo de ejecución:	18 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 5 de noviembre del 2021 15:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de noviembre del 2021

Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45)

[Descargar](#)

Contrato Lote 1 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45)

[Descargar](#)

Contrato Lote 2 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) [Descargar](#)

Contrato Lote 3 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) [Descargar](#)

Contrato Lote 4 (Publicado el 7 de enero del 2022 15:45) [Descargar](#)

Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 10 de enero del 2022 10:00) [Descargar](#)

Anuncio formalizacion BOCM (Publicado el 20 de enero del 2022 12:31) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 7 de enero del 2022

DEUC [Descargar](#)

Certificado Registro (Publicado el 24 de febrero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Acta 23-2-21 (Estudio) (Publicado el 24 de febrero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Acta 01-03-21 (subsanción-Apertura Económica) (Publicado el 10 de marzo del 2021 16:30) [Descargar](#)

Anexo II Acta 1-3-2021- 236-20-Ofertas Anexo IX (Publicado el 10 de marzo del 2021 16:31) [Descargar](#)

Anexo II Acta 1-3-2021- 236-20-Ofertas Económicas Anexo I (Publicado el 10 de marzo del 2021 16:31) [Descargar](#)

236-20-Acta 15-3-21 (Aclaraciones-bajas) (Publicado el 16 de marzo del 2021 09:00) [Descargar](#)

236-20-Acta 16-06-21 (Estudio oferta en baja+ Aclaraciones) (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) [Descargar](#)

236-20-Informe Baja Lote 1 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) [Descargar](#)

236-20-Informe Baja Lote 1 DELOITE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) [Descargar](#)

236-20-Informe Baja Lote 2 ACCENTURE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) [Descargar](#)

236-20-Informe Baja Lote 2 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16) [Descargar](#)

236-20-Informe Baja Lote 3 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)	Descargar
236-20-Informe Baja Lote 3 DELOITE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)	Descargar
236-20-Informe Baja Lote 3 IZERTIS (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)	Descargar
236-20-Informe Baja Lote 4 ALTIA (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)	Descargar
236-20-Informe Baja Lote 4 DELOITE (Publicado el 18 de junio del 2021 13:16)	Descargar
Informe Baja Lote 4 NETCHECK (Publicado el 18 de junio del 2021 16:30)	Descargar
236-20-Acta 12-07-21 (Estudio aclaraciones ofertas en baja+propueta adj) (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote2_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote3_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote4_DELOITE (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote4_NETCHECK (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote1_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote1_DELOITE (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote3_DELOITE (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote3_IZERTIS (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
236-2020 Informe Aclaración Baja 2 Lote4_ALTIA (Publicado el 13 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar

236-20-Acta 8-10-21 (Doc previa a adjudicación+Subsanacion)
(Publicado el 13 de octubre del 2021 13:15)

[Descargar](#)

236-20-Acta 14-10-21 (Sub.Doc Previa Adj+Adj) (Publicado el 15 de octubre del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Anuncio Licitación (Publicado el 25 de enero del 2021 10:02)

[Descargar](#)

Anuncio Licitación Doue (Publicado el 26 de enero del 2021 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio Licitación BOCM (Publicado el 3 de febrero del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Nota Informativa Aclaraciones Pliegos (Publicado el 17 de febrero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Penalidad 1 Lote 4 (Publicado el 2 de junio del 2022 08:30)

[Descargar](#)

Penalidad 2 Lote 4 (Publicado el 2 de junio del 2022 08:30)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación](#)
