En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de enero del 2021 18:00.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de junio del 2023 00:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de febrero del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Adjudicada
Número de expediente	A/OBR-016112/2020
Referencia	3906562
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Obras del proyecto de construcción de adecuación a la DIA de la duplicación de la carretera M-501 entre Quijorna y Navas del Rey

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	34928230-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Presupuesto base licitación sin impuestos	217.236,39 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	262.856,03 euros
Duración del contrato	4 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de febrero del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)	Descargar
Orden de inicio (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)	Descargar
Orden aprobación expediente y gasto (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:
- Área de Contratación Administrativa.
- Correo electrónico: contratación.transportes@madrid.org
-Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos

Calificación de la documentación administrativa: 10 de febrero de 2021
-Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.
Apertura de proposiciones:
-Descripción: Proposiciones correspondientes a criterios cualitativos y económicos
-Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.
-Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo: contratacion.transportes@madrid.org, para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.
-Fecha y hora: 10 de febrero de 2021, a las 10:00 horas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de febrero del 2021 14:16) Descargar

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:01) Descargar

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 17 de febrero del 2021 14:16)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A46015129
Nombre o razón social del adjudicatario:	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	171.740,33 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	207.805,80 euros

Ejecución del contrato

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 16 de junio del 2023 16:04)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	15/12/2021
Nombre:	a.ser.16112.2021 Ampliacion plazo ejecución
NIF del contratista:	A46015129
Nombre o razón social del contratista:	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	07/06/2023
NIF del contratista:	A46015129
Nombre o razón social del contratista:	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Importe de la modificación (sin impuestos):	22.147,39 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	26.798,34 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Anuncio formalización (Publicado el 21 de julio del 2021 01:00)	Descargar
certificado de registro (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Acta apertura sobre único 10.02.2021.. (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
Acta comprob. informe bajas propuesto adjudicatario 22.03.20201 (Publicado el 8 de abril del 2021 01:00)	Descargar
Acta corrección errores 22.04.2021 (Publicado el 27 de abril del 2021 01:00)	Descargar
Acta comprobación docum. propuesto adjudicatario 26.04.2021 (Publicado el 29 de abril del 2021 01:00)	Descargar
acta comprob. doc. subsan. propuesto adjudicatario 12.05.2021 (Publicado el 21 de Mayo del 2021 01:00)	Descargar

acta comprobación doc.nuevo propuesto adjudicatario 17.05.2021 (Publicado el 21 de Mayo del 2021 01:00)	Descargar
acta comprob. doc. segundo propuesto adjudicatario 07.06.2021 (Publicado el 8 de junio del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio Licitación (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)	Descargar
orden de adjudicación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	Descargar
contrato firmado (Publicado el 20 de julio del 2021 01:00)	Descargar
orden ampliacion plazo ejecución (Publicado el 17 de diciembre del 2021 01:00)	Descargar

Enlace Proyecto