

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de enero del 2021 14:15.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de enero del 2023 10:31.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	77/2020
Referencia	3772414
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior■ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras del proyecto de construcción del tratamiento biológico con membranas en la EDAR de La Poveda (T.M. Arganda del Rey)
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45232420-2, 45232421-9
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	6.798.792,47 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	6.798.792,47 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	8.226.538,89 euros
Duración del contrato	14 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48027056
Nombre o razón social del adjudicatario:	ELECNOR, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 4.854.160,16 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 5.873.533,79 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 02/08/2021

Nombre: Modificación contrato 77/2020 (1)

NIF del contratista: A48027056

Nombre o razón social del contratista: ELECNOR, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 101.569,53 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 122.899,13 euros

Fecha de aprobación 24/05/2022

Nombre: Modificación contrato 77/2020 (4)

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 115.589,69 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 139.863,52 euros

Fecha de aprobación 31/03/2022

Nombre: Modificación contrato 77/2020 (3)

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 52.353,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 63.347,67 euros

Fecha de aprobación 11/05/2022

Nombre: Ampliación plazo 77/2020

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 02/09/2022

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista: ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 21.096,53 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 25.526,80 euros

Fecha de aprobación 16/11/2022

NIF del contratista: A79486833

Nombre o razón social del contratista:

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

19.196,65 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

23.227,95 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Proyecto (1 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (2 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (3 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (4 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (5 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (6 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (7 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (8 de 8)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (28.07.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (19.08.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Informe técnico (19.08.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (20.08.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Informe técnico (18.09.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (23.09.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Informe técnico (19.10.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación (20.10.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
<hr/>	
Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	Descargar
Documento de formalización (Publicado el 14 de abril del 2021 09:16)	Descargar
77/2020 Subcontratación	Descargar
Acuerdo 1º modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 11:00)	Descargar
Anuncio 1º modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 11:00)	Descargar
77/2020 Subcontratación	Descargar
77/2020 Subcontratación (3)	Descargar
Informe aprobación modificación 3 (Publicado el 8 de julio del 2022 13:31)	Descargar
Informe aprob. modificación (4) (Publicado el 8 de julio del 2022 13:45)	Descargar
Anuncio modificación (4) (Publicado el 19 de julio del 2022 17:30)	Descargar
Anuncio modificacón (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 17:30)	Descargar
Acuerdo entre partes modific. (4) (Publicado el 20 de julio del 2022 13:00)	Descargar

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2022
08:45)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización](#)
