

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de enero del 2021 14:15.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de enero del 2023 10:31.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	77/2020
<b>Referencia</b>	3772414
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none"><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Obras del proyecto de construcción del tratamiento biológico con membranas en la EDAR de La Poveda (T.M. Arganda del Rey)
<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Código CPV</b>	45232420-2, 45232421-9
<b>Código NUTS</b>	ES300

<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	6.798.792,47 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	6.798.792,47 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	8.226.538,89 euros
<b>Duración del contrato</b>	14 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48027056
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ELECNOR, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 4.854.160,16 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 5.873.533,79 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:32)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 02/08/2021

**Nombre:** Modificación contrato 77/2020 (1)

**NIF del contratista:** A48027056

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 101.569,53 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 122.899,13 euros

---

**Fecha de aprobación** 24/05/2022

**Nombre:** Modificación contrato 77/2020 (4)

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 115.589,69 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 139.863,52 euros

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2022

**Nombre:** Modificación contrato 77/2020 (3)

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 52.353,45 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 63.347,67 euros

---

**Fecha de aprobación** 11/05/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 77/2020

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/09/2022

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:** ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 21.096,53 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 25.526,80 euros

---

**Fecha de aprobación** 16/11/2022

**NIF del contratista:** A79486833

**Nombre o razón social del contratista:**

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

19.196,65 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

23.227,95 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio adjudicación (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Proyecto (1 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (2 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (3 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (4 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (5 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (6 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (7 de 8)

[Descargar](#)

Proyecto (8 de 8)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (28.07.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación (19.08.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Informe técnico (19.08.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (20.08.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (18.09.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (23.09.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Informe técnico (19.10.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la Mesa de Contratación (20.10.2020) (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de necesidad e idoneidad (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 15 de enero del 2021 14:16)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización (Publicado el 14 de abril del 2021 09:16)	<a href="#">Descargar</a>
77/2020 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo 1º modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 11:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 1º modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 11:00)	<a href="#">Descargar</a>
77/2020 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
77/2020 Subcontratación (3)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación modificación 3 (Publicado el 8 de julio del 2022 13:31)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprob. modificación (4) (Publicado el 8 de julio del 2022 13:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (4) (Publicado el 19 de julio del 2022 17:30)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificacón (3) (Publicado el 19 de julio del 2022 17:30)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo entre partes modific. (4) (Publicado el 20 de julio del 2022 13:00)	<a href="#">Descargar</a>

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2022  
08:45)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de formalización](#)

---