

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de noviembre del 2020 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de diciembre del 2020 14:42.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-032306/2020
Referencia	3772425
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037434
Entidad adjudicadora	o Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
Objeto del contrato	Obras auxiliares, complementarias y de urbanización para poner en servicio aulas prefabricadas a implementar en centros educativos de la DAT NORTE de la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento contra el COVID-19
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45214200-2
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

Emergencia

Valor estimado sin impuestos 358.200,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 358.200,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 433.422,00 euros

Duración del contrato 9 días

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 20 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de declaración de emergencia (Publicado el 20 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28231744
Nombre o razón social del adjudicatario:	UGARTE FEIJOO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	358.200,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	433.422,00 euros

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 4 de noviembre del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 4 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de noviembre del 2020

Orden de aprobación de ampliación de plazo (Publicado el 4 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de segunda ampliación de plazo (Publicado el 11 de diciembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)
