En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de agosto del 2021 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de diciembre del 2022 13:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de septiembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-002854/2021
Referencia	4186562

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013767

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

Obra del nuevo edificio y refuerzo de estructura del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45215140-0
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	22.176.045,12 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	18.480.037,60 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	22.360.845,50 euros
Duración del contrato	25 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	2 de septiembre del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes:	1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación gasto (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Aprobación pliegos (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Informe justificación criterios (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Informe necesidad (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Memoria (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
Orden inicio (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar
PCAP (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 4 de agosto del 2021

Anuncio licitación BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de agosto del 2021 09:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario de Móstoles
Unidad de Contratación Administrativa.
C/ Dr. Luis Montes, s/n Móstoles (Madrid)
Tfno: 91 664 86 97
contra.hmtl@salud.madrid.org

La visita a la obra se concertará con el Servicio Técnico del Hospital, previa llamada antes del día 17 de agosto. (Tfno: 916648614)

El acto de apertura de las ofertas, se realizará mediante reunión a distancia por videoconferencia mediante la aplicación Microsot Teams. Los interesados en asistir, deberán dirigirse previamente, al correo electrónico del hospital, para identificarse, tanto ellos como la empresa o entidad a la que pertenecen, y señalar el correo electrónico donde desean que se le envié el enlace para unirse a la reunión a distancia

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	A28297760
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE BANASA COMSA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	17.001.634,59 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	20.571.977,85 euros

Otra información

resolucion de adjudicación (Publicado el 22 de octubre del 2021 15:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 22 de octubre del 2021

anuncio formalización (Publicado el 29 de noviembre del 2021 09:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de noviembre del 2021

DEUC Descargar

acta apertura documentación administrativa (Publicado el 8 de septiembre del 2021 14:30) Descargar

Acta apertura técnica (Publicado el 20 de septiembre del 2021 15:15) Descargar

acta apertura documentación técnica objetiva y económica (Publicado el 24 de septiembre del 2021 08:45) Descargar

acta propuesta de adjudicación (Publicado el 7 de octubre del 2021 14:15) Descargar

Anuncio licitación DOUE (Publicado el 5 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Designación miembros mesas contratación (Publicado el 5 de agosto del 2021 09:45) Descargar

Contestación preguntas formuladas por empresas (Publicado el 23 de agosto del 2021 14:31)	Descargar
Resolución rectificación errores Anexo IX PCAP (Publicado el 23 de agosto del 2021 14:31)	Descargar
Anexo IX Modificado (Publicado el 23 de agosto del 2021 14:31)	Descargar
Segunda aclaración preguntas formuladas empresas (Publicado el 1 de septiembre del 2021 11:31)	Descargar
Certificado admitidos y excluidos (Publicado el 7 de septiembre del 2021 09:00)	Descargar
subsanación error resolución adjudicación (Publicado el 26 de noviembre del 2021 09:45)	Descargar
contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2021 09:01)	Descargar

Proyecto de obra Planos editable

Fecha de descarga: 24-11-2026 06:16:47