

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de septiembre del 2021 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de diciembre del 2021 10:24.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de octubre del 2021 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A.S. HCCR 27/2021-OB

**Referencia** 4301394

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013761

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela

---

**Objeto del contrato**

Obras de conservación y acondicionamiento puntual de edificio de mortuorio y anexos del Hospital Central de la Cruz Roja

---

**Tipo de contrato**

Obras

---

**Código CPV**

45453100-8, 45317000-2,  
45331000-6, 45212350-4

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto simplificado

---

**Valor estimado sin impuestos**

408.713,03 euros

---

**Presupuesto base licitación sin  
impuestos**

371.557,46 euros

---

**Presupuesto base licitación.  
Importe total**

449.584,53 euros

---

**Duración del contrato**

2 meses

---

**Fecha y hora límite de  
presentación de ofertas o  
solicitudes de participación**

19 de octubre del 2021 14:00

---

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 29 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 29 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:

Unidad de Contratación del Hospital Central Cruz Roja

-Domicilio: Avenida Reina Victoria, 24. Madrid, 28003

-Teléfono: 914536685

- Correo electrónico: [contratacion.hccruza@salud.madrid.org](mailto:contratacion.hccruza@salud.madrid.org)

### PARA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO:

Servicio de Mantenimiento del Hospital Central de la Cruz Roja

-Domicilio: Avenida Reina Victoria, 24. Madrid, 28003

-Teléfono: 914536621 / 914536618

-Correo electrónico: [miguel.anaya@salud.madrid.org](mailto:miguel.anaya@salud.madrid.org)

[mariangeles.rodriguez@salud.madrid.org](mailto:mariangeles.rodriguez@salud.madrid.org)

**Para concertar la visita al Hospital deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:** [miguel.anaya@salud.madrid.org](mailto:miguel.anaya@salud.madrid.org)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 21 de octubre del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B28357069
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	CIECA, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	315.823,84 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

382.146,85 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 30/11/2021

**Nombre:**

Ampliación de plazo de ejecución PASA  
HCCR 27/2021-OB

**NIF del contratista:**

B28357069

**Nombre o razón social del contratista:**

CIECA, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

2 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2021 14:30)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de noviembre del 2021

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de noviembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 22 de noviembre del 2021

---

Acta de la mesa de contratación de 5 de noviembre de 2021 (Publicado el 10 de noviembre del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 26 de octubre de 2021 (Publicado el 4 de noviembre del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 20 de octubre de 2021 (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

Proyecto de obras (Publicado el 29 de septiembre del 2021 13:30)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de septiembre del 2021 13:31)

[Descargar](#)

---

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de diciembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)