

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de septiembre del 2021 07:45.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de febrero del 2026 13:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de octubre del 2021 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012100245

Referencia 4300975

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras de implantación de ascensores y modernización de la estación de Begoña de Metro de Madrid.

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45200000-9,
45313000-4

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

RDL 3/2020

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

20.403.031,94 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

20.403.031,94 euros

Presupuesto base licitación. 24.687.668,65 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 28 de octubre del 2021 12:00

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 15 de septiembre del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 15 de septiembre del 2021 07:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de septiembre del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 15 de septiembre del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de octubre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 6 de octubre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 22 de octubre del 2021 07:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:16)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 14 de febrero del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 3 de Mayo del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 6 de junio del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 6 de junio del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 6 de junio del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 16 de febrero del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 16 de febrero del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 8 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Contrato 7722000170 (Publicado el 15 de julio del 2022 07:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

27 de julio del 2022

Publicación de la Formalización en el DOUE

Publicación de la Formalización en el BOCM

Publicación de la Adjudicación en el DOUE

Publicación de la Adjudicación en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	21
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78366382
Nombre o razón social del adjudicatario:	SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	14.817.427,53 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	17.929.087,31 euros
Nº del contrato:	7722000170
Fecha del contrato:	11 de julio del 2022

Ejecución del contrato

[Publicación de la Modificación del Contrato en el DOUE](#)

Certificado de la Modificación y Ampliación de Plazo del Contrato 7722000170-1 (Publicado el 17 de abril del 2024 09:20) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Modificación y Ampliación de Plazo del Contrato 7722000170-1 (Publicado el 17 de abril del 2024 09:20) [Descargar](#)

Acuerdo de Modificación y Ampliación de Plazo del Contrato 7722000170-1 (Publicado el 16 de Mayo del 2024 14:11) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000170-2 (Publicado el 4 de abril del 2025 10:50) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Ampliación de Ejecución de Plazo del Contrato 7722000170-2 (Publicado el 4 de abril del 2025 10:50) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7722000170-2 (Publicado el 11 de abril del 2025 10:47) [Descargar](#)

Certificado de la tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7722000170-3 (Publicado el 1 de julio del 2025 13:35) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7722000170-3 (Publicado el 1 de julio del 2025 13:35) [Descargar](#)

Acuerdo de la Tercera Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000170-3 (Publicado el 4 de julio del 2025 08:00) [Descargar](#)

Certificado de la Ampliación del plazo del Contrato 7722000170-4
(Publicado el 7 de octubre del 2025 11:17)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación del plazo del Contrato
7722000170-4 (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:17)

[Descargar](#)

Acuerdo de la Ampliación del plazo del Contrato 7722000170-4
(Publicado el 10 de octubre del 2025 12:34)

[Descargar](#)

Certificado de la Segunda Modificación del Contrato 7722000170-5
(Publicado el 16 de octubre del 2025 09:34)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Modificación del Contrato
7722000170-5 (Publicado el 16 de octubre del 2025 09:35)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000170-5 (Publicado el
11 de noviembre del 2025 09:59)

[Descargar](#)

[Publicación de la Modificación del Contrato en el DOUE](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	09/04/2024
Nº del contrato	7722000170
NIF del contratista:	A78366382
Nombre o razón social del contratista:	SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	2.956.938,05 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	3.577.895,05 euros

Variación del plazo de ejecución: 7 meses

Fecha de aprobación 03/04/2025

Nº del contrato 7722000170-2

NIF del contratista: A78366382

Nombre o razón social del contratista: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 27/06/2025

Nº del contrato 7722000170-3

NIF del contratista: A78366382

Nombre o razón social del contratista: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 06/10/2025

Nº del contrato 7722000170-4

NIF del contratista: A78366382

Nombre o razón social del contratista: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 10/10/2025

Nº del contrato 7722000170-5

NIF del contratista: A78366382

Nombre o razón social del contratista: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.639.473,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.983.763,03 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

Finalización del contrato

Liquidación final de obra del contrato 7722000170 (Publicado el 2 de febrero del 2026 13:38)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la certificación final de obra del contrato 7722000170. (Publicado el 2 de febrero del 2026 13:38)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	23/01/2026
Nº del contrato	7722000170

NIF del contratista: A78366382

Nombre o razón social del contratista: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 20.884.161,20 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 25.269.835,05 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 9 de junio del 2022 07:33)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 9 de junio del 2022

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de julio del 2022

Manifiestar Interés (Publicado el 15 de septiembre del 2021 07:45) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 9 de junio del 2022 07:31) [Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 9 de junio del 2022 07:32) [Descargar](#)

Informe rechazo ofertas temerarias ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
(Publicado el 9 de junio del 2022 07:32) [Descargar](#)

Informe rechazo ofertas temerarias UTE ECISA, CÍA. GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN, S.A. Y CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A. (Publicado el 9
de junio del 2022 07:33) [Descargar](#)

Informe rechazo ofertas temerarias VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(Publicado el 9 de junio del 2022 07:33) [Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

Contrato 7722000170 (Publicado el 15 de julio del 2022 07:45) [Descargar](#)
