

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2021 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de abril del 2025 14:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de septiembre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-000891/2021

**Referencia** 4220852

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras para la prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid desde Villaverde Alto en Madrid, hasta la estación de El Casar, en el límite nordeste del actual casco urbano de Getafe, donde conectará con la línea 12 (MetroSur) y con la línea C-3 de la red de Cercanías.

<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45234122-7, 45234129-6, 45221240-6, 45234125-8
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C1-I1
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	110.788.767,46 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 92.323.972,88 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 111.712.007,18 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 13 de septiembre del 2021 23:59

---

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del expediente (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 13 de agosto del 2021

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 27 de agosto del 2021

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org)
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 16 de septiembre de 2021
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 23 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 7 de octubre de 2021, a las 10:00 horas.

Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org) para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de septiembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 13 de octubre del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de febrero del 2022

### Anuncio de formalización en BOCM

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U67948752
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE, AZVI, S.A.U., COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	75.991.862,08 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	91.950.153,12 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/OBR-000891/2021
<b>Fecha del contrato:</b>	3 de febrero del 2022

# Ejecución del contrato

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023 09:06)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:07)

[Descargar](#)

#### PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN DOUE

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de noviembre del 2023 09:38)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 31 de octubre del 2024 14:14)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de marzo del 2025 13:41)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2025 12:52)

[Descargar](#)

#### **Modificaciones de contrato**

**Fecha de aprobación** 19/12/2023

**Nº del contrato** A/OBR-000891/2021

**NIF del contratista:** U67948752

**Nombre o razón social del contratista:** UTE, AZVI, S.A.U.-COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-OBRAS SUBTERRANEAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 15.151.471,92 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 18.333.281,02 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 10 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/11/2023

**Nº del contrato** A/OBR-000891/2021

**NIF del contratista:** U67948752

**Nombre o razón social del contratista:** UTE METRO L-3 EL CASAR

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/10/2024

**Nº del contrato** A/OBR-000891/2021

**NIF del contratista:** U67948752

**Nombre o razón social del contratista:** UTE METRO L-3 EL CASAR

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/03/2025

**Nº del contrato** A/OBR-000891/2021



**NIF del contratista:** U67948752

**Nombre o razón social del contratista:** UTE METRO L-3 EL CASA

**Variación del plazo de ejecución:** 15 días

---

**Fecha de aprobación** 20/03/2025

**Nº del contrato** A/OBR-000891/2021

**NIF del contratista:** U67948752

**Nombre o razón social del contratista:** UTE METRO L-3 EL CASAR

**Variación del plazo de ejecución:** 15 días

---

**Fecha de aprobación** 27/03/2025

**Nº del contrato** A/OBR-000891/2021

**NIF del contratista:** U67948752

**Nombre o razón social del contratista:** UTE METRO L-3 EL CASAR

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 6.820.418,76 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 8.263.596,70 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Orden adjudicación (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de diciembre del 2021

---

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 15 de febrero del 2022

---

DEUC

[Descargar](#)

Acta de comprobacion documentacion administrativa (Publicado el 20 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de subsanaciones (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de apertura de la documentación de juicios de valor (Publicado el 30 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de criterios con juicios de valor (Publicado el 7 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de apertura de proposiciones económicas (Publicado el 13 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración del informe técnico de justificación de ofertas y propuesta de adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de la documentación del licitador propuesto adjudicatario (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

[Anuncio de licitación en DOUE](#) [Anuncio de licitación en BOCM](#)

Contrato (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

obr.891.2021 anuncio información complementaria (Publicado el 24 de enero del 2025 13:47)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratación permanente](#) [Proyecto de obras](#) [Anuncio de formalización en DOUE](#)

---