

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de agosto del 2021 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 09:18.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Número de expediente** EG/2021/0000006467

**Referencia** 4231155

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del encargo**

Realización de los trabajos de estabilización estructural del edificio sito en la calle de la Presa número 33 y de refuerzo estructural y reparación de elementos asociados del edificio sito en la calle de la Presa número 4 y calle de Rafael Alberti números 1 y 3 de San Fernando de Henares.

**Tipo de encargo** Obras

**Código NUTS** ES300

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 5 meses

## Preparación del encargo

---

Memoria justificativa (Publicado el 27 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.(TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

956.203,72 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

956.203,72 euros

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 4 de julio del 2023 09:18)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación  
14/09/2021

Nombre:  
TRAGSA-2  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.(TRAGSA)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
486.067,50 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
486.067,50 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
0 meses

Fecha de aprobación  
01/10/2021

Nombre:  
TRAGSA 2- 2ª AMPLIACION  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,S.A. (TRAGSA)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
369.249,80 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
369.249,80 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
0 meses

Fecha de aprobación  
20/12/2021

Nombre:  
TRAGSA 2 - 3ª AMPLIACIÓN  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.(TRAGSA)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
46.111,88 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
46.111,88 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
3 meses

Fecha de aprobación  
07/04/2022

Nombre:  
TRAGSA 2 -2ª MODIF.-4ªAMPL.  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
1.249.940,80 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
1.249.940,80 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
5 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2023 13:38)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	23/05/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	2.630.786,67 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de declaración de emergencia (Publicado el 27 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la ampliación (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden declaración emergencia y ampliación (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la 2ª ampliación (Publicado el 5 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de declaración de emergencia y 2ª ampliación (Publicado el 5 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de corrección de errores (Publicado el 18 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria 1ª modificación y 3ª ampliación (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:26)

[Descargar](#)

Orden modificación y ampliación emergencia encargo (Publicado el 23 de diciembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria 2ª modificación y 4ª ampliación (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:26)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de 2ª modificación y 4ª ampliación del encargo (Publicado el 11 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)