

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de septiembre del 2021 12:45.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de enero del 2022 13:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de octubre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-034075/2021

Referencia 4301259

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Obras de adecuación para los nuevos laboratorios de hematología, metabolopatías y microbiología en la plata 1ª del edificio administrativo del H. G. U. Gregorio Marañón

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45000000-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 1.231.425,25 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.231.425,25 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.490.024,55 euros

Duración del contrato 4 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de octubre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria de necesidades (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Resolución aprobación (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Resolución inicio (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
memoria económica (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Acta de replanteo (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
<hr/>	
Descargar todos los archivos	

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 28 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
<hr/>	
Descargar todos los archivos	

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
<hr/>	
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
<hr/>	
Descargar todos los archivos	

Información adicional y puntos de contacto

-Obtención de documentación e información:

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28009. Madrid. Teléfono: 91 586 82 41 o 91 426 92 63 o mediante correo electrónico: sonia.sanchez.martin@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano:

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Presentación electrónica accediendo al

sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

Apertura doc. administrativa, económica y criterios objetivos: 15/10/2021 - 10.30h.

Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A36006666
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.129.631,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.366.853,53 euros

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo I (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anexo II (Publicado el 10 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 10 de noviembre del 2021

anuncio formalización (Publicado el 22 de noviembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de noviembre del 2021

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 19 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa unica (Publicado el 19 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta revisión documentación (Publicado el 4 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Nota informativa visita instalaciones (Publicado el 30 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Mediciones y presupuesto (Publicado el 1 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Consulta licitadores (Publicado el 8 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Consulta licitadores 2 (Publicado el 11 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente Presupuesto en presto Proyecto](#)

Con fecha 1 de octubre se publica el presupuesto en formato BC3 y también el documento de mediciones y presupuesto ya que el capítulo 9 Mobiliario no era legible.

Con fecha 8 de octubre se publica respuesta a consulta de un licitador.
