En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de junio del 2021 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de noviembre del 2025 12:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de julio del 2021 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012100163
Referencia	4145293

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Suministro del diseño, fabricación y suministro de cinco diagonales y un desvío para obras de renovación en Línea 1

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	34946000-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.544.565,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.544.565,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	1.868.923,65 euros
Duración del contrato	5 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	7 de julio del 2021 12:00

División en lotes

Número de lotes: 2

Nº del lote:
1

Objeto del lote:

- Suministro de tres diagonales.

Suministro de tres diagonales.

- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Plaza Castilla y Valdeacederas.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Valdeacederas y Tetuán.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Estrecho y Alvarado.

Lote reservado:
No aplica

Nº del lote:
2

Objeto del lote:

- Suministro de dos diagonales y un desvío.

Suministro de dos diagonales y un desvío.

- Suministro de un desvío en Línea 1 entre las estaciones de Alvarado y Cuatro Caminos.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Iglesia y Bilbao.
- Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Bilbao y Tribunal.

Lote reservado:
No aplica

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de junio del 2021

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de agosto del 2021 08:30)	Descargar
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 13 de agosto del 2021 10:15)	Descargar
Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 25 de agosto del 2021 12:15)	Descargar
Apertura Ofertas (Publicado el 25 de agosto del 2021 10:30)	Descargar
Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 1) (Publicado el 2 de septiembre del 2021 09:45)	Descargar
Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 2) (Publicado el 2 de septiembre del 2021 09:45)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

10 de diciembre del 2021

Publicación de la Formalización en el DOUE

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	• Suministro de tres diagonales. Suministro de tres diagonales. • Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Plaza Castilla y Valdeacederas. • Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Valdeacederas y Tetuán. • Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Estrecho y Alvarado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A74079070

Nombre o razón social del adjudicatario:	MIERES RAIL, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	621.920,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	752.523,20 euros
Nº del contrato:	7721000300
Fecha del contrato:	26 de noviembre del 2021

2	• Suministro de dos diagonales y un desvío. Suministro de dos diagonales y un desvío. • Suministro de un desvío en Línea 1 entre las estaciones de Alvarado y Cuatro Caminos. • Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Iglesia y Bilbao. • Suministro de una diagonal en Línea 1 entre las estaciones de Bilbao

y Tribunal.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A33608563
Nombre o razón social del adjudicatario:	TALLERES ALEGRIA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	590.617,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	714.646,57 euros
Nº del contrato:	7721000301
Fecha del contrato:	26 de noviembre del 2021

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	04/05/2022
Nombre:	6012100163_PRIMERA AMPLIACIÓN PLAZO LOTE 1
NIF del contratista:	A74079070
Nombre o razón social del contratista:	MIERES RAIL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	04/05/2022
Nombre:	SC 5000004955_Amp Plazo 7721000301-1 L2 6012100163
NIF del contratista:	A33608563
Nombre o razón social del contratista:	TALLERES ALEGRIA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	96 días
Fecha de aprobación	12/07/2022
Nombre:	6012100163_PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO
NIF del contratista:	A74079070
Nombre o razón social del contratista:	MIERES RAIL, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	11.845,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	14.332,45 euros
Variación del plazo de ejecución:	110 días
Fecha de aprobación	19/07/2022
Nombre:	SC 5000005042_Mod 772100301-2 L2 6012100163
NIF del contratista:	A33608563
Nombre o razón social del contratista:	TALLERES ALEGRIA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	60.521,14 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	73.230,58 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	30/09/2022
Nombre:	SC 5000005185_Amp Plazo 7721000301-3 L2
NIF del contratista:	A33608563
Nombre o razón social del contratista:	TALLERES ALEGRIA, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	157 días
Fecha de aprobación	30/09/2022
Nombre:	6012100163_TERCERA AMPLIACIÓN PLAZO LOTE 1
NIF del contratista:	A74079070
Nombre o razón social del contratista:	MIERES RAIL, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2021 08:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 25 de octubre del 2021

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de diciembre del 2021

Publicación adjudicación BOCM

Manifestar Interés (Publicado el 7 de junio del 2021 10:15)	Descargar
Informe de Valoración Técnica (Publicado el 25 de octubre del 2021 08:01)	Descargar
Propuesta de Adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2021 08:01)	Descargar
Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000300 (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:00)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-1 (Lote 2) (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:45)	Descargar
Memoria Justificativa de la primera Modificación del Contrato 7721000300 (Publicado el 21 de julio del 2022 09:58)	Descargar
Memoria Justificativa de la segunda Modificación del Contrato 7721000301-2 (Lote 2) (Publicado el 8 de agosto del 2022 08:46)	Descargar
Memoria Justificativa de la tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-3 (Lote 2) (Publicado el 18 de octubre del 2022 09:15)	Descargar
Memoria Justificativa 3ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000300 (Publicado el 19 de octubre del 2022 14:16)	Descargar

Publicación de la Licitación en el BOCM Publicación de la Licitación en el BOE

Publicación de la Licitación en el DOUE

Contrato 7721000300 (Lote 1) (Publicado el 1 de diciembre del 2021 07:45)	Descargar
Contrato 7721000301 (Lote 2) (Publicado el 1 de diciembre del 2021 07:46)	Descargar
Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000300 (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:00)	Descargar

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-1 (Lote 2) (Publicado el 12 de Mayo del 2022 11:45)	Descargar
Acuerdo de Ampliación del Contrato 7721000300-1 Lote 1 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 12:45)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-1 (Lote 2) (Publicado el 30 de Mayo del 2022 10:30)	Descargar
Certificado de la primera Modificación del Contrato 7721000300 (Lote 1) (Publicado el 21 de julio del 2022 09:58)	Descargar
Certificado de la segunda Modificación del Contrato 7721000301-2 (Lote 2) (Publicado el 8 de agosto del 2022 09:00)	Descargar
Acuerdo de Modificación y Ampliación de Plazo 7721000300-2 (Lote 1) (Publicado el 23 de agosto del 2022 08:32)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7721000301-2 (Publicado el 23 de septiembre del 2022 11:15)	Descargar
Certificado de la tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7721000301-3 (Lote 2) (Publicado el 18 de octubre del 2022 09:15)	Descargar
Certificado de la 3ª Ampliación de Plazo del Contrato (Publicado el 19 de octubre del 2022 14:16)	Descargar
Acuerdo de Ampliación del Contrato 7721000300_3 (Publicado el 25 de octubre del 2022 09:01)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo 7721000301-3 (Lote 2) (Publicado el 25 de octubre del 2022 10:45)	Descargar

Publicación de la 1ª Modificación del Contrato en el DOUE

Publicación de la segunda Modificación del Contrato 7721000301-2 en el DOUE (Lo...

Fecha de descarga: 24-11-2026 05:55:32