

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de junio del 2021 11:15.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de junio del 2026 09:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de julio del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 26/2020

**Referencia** 4149289

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Servicio de mantenimiento de equipos de alta tecnología de la marca Siemens del Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco y Centros adscritos

**Tipo de contrato**

Servicios

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

50420000-  
5

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

2.235.235,30 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 532.198,88 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 643.960,64 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 19 de julio del 2021 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de Inicio (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 1 de julio del 2021

---

## Anuncio de licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

### Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

### Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

[contratación.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratación.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre Documentación Económica: No pública.

### Tablón de anuncios electrónico

---

Licitadores presentados (Publicado el 21 de julio del 2021 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Resultados de la licitación

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2022 09:32)

[Descargar](#)

## **Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

13 de diciembre del 2022

## **Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

23 de diciembre del 2022

**Anuncio formalización BOCM**

---

**Anuncio formalización BOCM 1ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 2ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 1ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 5ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 6ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga**

---

**Anuncio formalización BOCM 7ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 8ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 9ª modificación**

---

**Anuncio formalización BOCM 10ª modificación**

---

## Anuncio formalización BOCM 11ª modificación

[Anuncio de Formalización BOCM 3ª modificación](#)

[Anuncio de Formalización BOCM 4ª modificación](#)

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B60805769
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Siemens Healthcare, S.L.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	532.198,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	643.959,58 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	7 de octubre del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 12:36)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2024 13:47)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2025 10:33)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de marzo del 2025 14:10)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de julio del 2025 09:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 25 de febrero del 2026 15:41)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de agosto del 2023 13:11)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2024 08:30)

[Descargar](#)

Resolución Continuidad contrato (Publicado el 5 de junio del 2026 14:01)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

16/11/2021

**Nombre:**

Resolución Modificación P.A. 26/2020

**NIF del contratista:**

B60805769

**Nombre o razón social del contratista:**

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

28.957,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 35.038,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 10 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2022

**Nombre:** Resolución Modificación P.A. 26/2020 2ª

**NIF del contratista:** B60805769

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 8.362,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 10.118,63 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 8 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/10/2022

**Nombre:** Resolución Modificación P.A. 26/2020 3ª

**NIF del contratista:** B60805769

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -46.037,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -55.704,77 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 36 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/11/2022

**Nombre:** Resolución Modificación P.A. 26/2020 4ª

**NIF del contratista:** B60805769

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -150.382,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -181.962,22 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/06/2023

**NIF del contratista:** B60805769

**Nombre o razón social del contratista:** Siemens Healthcare, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 36.916,67 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 44.669,17 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/01/2024

<b>NIF del contratista:</b>	B60805769
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	158.775,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	192.117,75 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	04/02/2025
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B60805769 17.148,30
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	-17.148,30 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	14/07/2025
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B60805769
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	4.237,50 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	5.127,38 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/01/2026

**NIF del contratista:** B60805769

**Nombre o razón social del contratista:** Siemens Healthcare, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 11 meses

---

**Fecha de aprobación** 06/02/2026

**NIF del contratista:** B60805769

**Nombre o razón social del contratista:** Siemens Healthcare, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 11 meses

---

**Prórrogas de contrato**

**Fecha de aprobación** 01/09/2022

**NIF del contratista:** B6085769

**Nombre o razón social del contratista:** Siemens Healthcare, S.L.U

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 574.938,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 695.674,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/08/2023

**NIF del contratista:** B6085769

**Nombre o razón social del contratista:** SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 467.122,05 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 565.217,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/08/2024

**NIF del contratista:** B60805769

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	622.250,79 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	752.923,46 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	11 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 15 de septiembre del 2021 09:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 13 de septiembre del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 13 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª modificación (Publicado el 31 de enero del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª modificación (Publicado el 12 de abril del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª prórroga (Publicado el 11 de noviembre del 2022 14:30)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 4ª modificación (Publicado el 30 de diciembre del 2022 12:57)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 5ª modificación (Publicado el 4 de julio del 2023 14:05)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 20 de septiembre del 2023 09:34)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 6ª modificación (Publicado el 11 de abril del 2024 13:31) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 28 de noviembre del 2024 09:02) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 7ª (Publicado el 7 de marzo del 2025 12:02) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 8ª modificación (Publicado el 18 de julio del 2025 10:44) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 9ª modificación (Publicado el 23 de septiembre del 2025 10:32) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 10ª modificación (Publicado el 20 de Mayo del 2026 14:44) [Descargar](#)

Anuncio de formalización 11ª modificación (Publicado el 18 de junio del 2026 14:11) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 13 de enero del 2022

---

Deuc [Descargar](#)

Acta nº 30/2021 (Publicado el 24 de agosto del 2021 12:45) [Descargar](#)

Acta nº 29/2021 (Publicado el 7 de septiembre del 2021 08:30) [Descargar](#)

Acta nº 34/2021 (Publicado el 23 de septiembre del 2021 12:16) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 22 de junio del 2021 11:15) [Descargar](#)

---

Informe técnico (Publicado el 28 de julio del 2021 13:30) [Descargar](#)

Resolución Modificación P.A. 26/2020 (Publicado el 17 de noviembre del 2021 11:27) [Descargar](#)

Resolución Modificación P.A. 26/2020 2ª. (Publicado el 3 de marzo del 2022 14:46) [Descargar](#)

Resolución de prórroga (Publicado el 1 de septiembre del 2022 09:45) [Descargar](#)

Resolución Modificación P.A. 26/2020 3ª (Publicado el 21 de octubre del 2022 09:31) [Descargar](#)

Resolución Modificación P.A. 26/2020 4ª (Publicado el 15 de noviembre del 2022 11:16)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratacion](#)

---