



En plazo
Pendiente de adjudicación
Adjudicada
Resuelta

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de octubre del 2021 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de abril del 2025 13:57.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de diciembre del 2021 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Anulada

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación			
Situación	Resuelta			
Tipo de resolución	Formalizado			
Número de expediente	6012100270			
Referencia	4301671			

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obras del plan de reforma y modernización de los centros de tracción de Línea 6, cofinanciable al 40% con cargo al programa operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45200000-9, 45315400-2, 45315600-4, 45310000-3, 45317200-4, 45314310-7, 45234160-5
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	36.060.518,94 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	30.050.432,45 euros

Presupuesto base licitación.

36.361.023,26 euros

Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 3 de diciembre del 2021 12:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles

 $N^{\underline{o}}$ del lote:

2

Objeto del lote:

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Sainz de Baranda, CTR Cuatro Caminos 6, CTR Moncloa, CTR Puerta del Ángel, CTR Carpetana, CTR Plaza Elíptica y CTR Arganzuela-Planetario

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Reforma y modernización del sistema de la línea aérea actual de la Línea 6 para pasar de una tensión de tracción de 600 V c.c. a 1500 V c.c.

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)	<u>Descargar</u>
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)	<u>Descargar</u>
Documento adicional (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:31)	Descargar
Documento adicional	Descargar
Documento adicional (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 12:30)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 20 de octubre del 2021 12:30)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 2 de noviembre del 2021 08:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 2 de noviembre del 2021 08:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 4 de noviembre del 2021 13:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 17 de noviembre del 2021 09:45)	<u>Descargar</u>

Documento adicional (Publicado el 24 de noviembre del 2021 15:15)	<u>Descargar</u>
Documento adicional (Publicado el 24 de noviembre del 2021 15:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:15)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 30 de noviembre del 2021 09:45)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

- * Presentación de ofertas:
- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid
- Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 25 de Mayo del 2022 09:45)	<u>Descargar</u>
Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 5 de julio del 2022 09:46)	<u>Descargar</u>
Ratificación de las Ofertas Técnicas (Publicado el 5 de Mayo del 2022 08:00)	Descargar
Apertura de Ofertas (Publicado el 5 de julio del 2022 11:55)	Descargar
Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lotes 1 y 2) (Publicado el 5 de julio del 2022 12:55)	<u>Descargar</u>

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación
Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2022 08:27) Descargar
Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:
29 de diciembre del 2022
Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 27 de diciembre del 2022
Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:
30 de diciembre del 2022
Publicación de la formalización en el DOUE
Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:
5 de enero del 2023

Contrato	7722000309	Lote 3	(Publicado	el	29 de	diciembre	del	2022
08:27)								

Descargar

Publicación de la Formalización en el BOCM Publicación de la Adjudicación en el DOUE

Publicación de la Adjudicación en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote	
1	Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles	

Nº de ofertas: 6

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U72744436

Nombre o razón social del SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente

adjudicatario: CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES

CYMI, S.A.))

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

12.518.899,56 euros

ENERSUB 1 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y

Importe de adjudicación (con impuestos): 15.147.868,47 euros

№ del contrato: 7722000307

Fecha del contrato: 23 de diciembre del 2022

Reforma y modernización de los siguientes CTR de Línea 6: CTR Sainz de Baranda, CTR Cuatro Caminos 6, CTR Moncloa, CTR Puerta del Ángel, CTR Carpetana, CTR

Plaza Elíptica y

CTR

Arganzuela-Planetario

Nº de ofertas: 6

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U72747694

ROMBRE O razón social del SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES

CYMI, S.A.))

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

2

9.283.922,28 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

11.233.545,96 euros

№ del contrato: 7722000308

Fecha del contrato: 23 de diciembre del 2022

Reforma y modernización del sistema de la línea aérea actual de la Línea 6 para pasar de una tensión de tracción de 600

V c.c. a 1500 V

c.c.

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: U72727985

UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,

S.A.))

Importe de adjudicación (sin

Nombre o razón social del

impuestos):

adjudicatario:

3

2.155.593,18 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

2.608.267,75 euros

Nº del contrato: 7722000309

Fecha del contrato: 23 de diciembre del 2022

Ejecución del contrato

Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000307 Lote 1 (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000308-1 (Lote 2) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	<u>Descargar</u>
Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7722000308-1 (Lote 2) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7722000309-1 (Lote 3) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	<u>Descargar</u>
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000309-1 (Lote 3) (Publicado el 2 de febrero del 2024 09:10)	<u>Descargar</u>
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000309-1 (Lote 3) (Publicado el 6 de marzo del 2024 12:38)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000307-1 (lote 1) (Publicado el 6 de marzo del 2024 13:12)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000308-1 (Lote 2) (Publicado el 7 de marzo del 2024 08:40)	Descargar
Certificado de la Modificación del Contrato 7722000309-2 (Lote 3) (Publicado el 25 de febrero del 2025 10:40)	Descargar
Memoria Justificativa de la Modificación del Contrato 7722000309-2 (Lote 3) (Publicado el 25 de febrero del 2025 10:40)	Descargar
Acuerdo de Modificación del Contrato 7722000309-2 (Lote 3) (Publicado el 2 de abril del 2025 13:58)	Descargar
Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7222000307-2 (Lote 1) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:55)	Descargar
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato7222000307-2 (lote 1) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:55)	<u>Descargar</u>
Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000308-2 (Lote 2) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:59)	<u>Descargar</u>
Certificado de Aprobación de la Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7722000308-2 (Lote 2) (Publicado el 10 de abril del 2025 09:59)	<u>Descargar</u>

Acuerdo de Ampliación del Contrato 7722000307-2 Lote 1 (Publicado el 24 de abril del 2025 13:07)

Descargar

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7722000308-2 (Lote 2) (Publicado el 24 de abril del 2025 13:58)

Descargar

Publicación de la Modificación de los Contratos en el DOUE

.....

Publicación de la Modificación de los Contratos en el DOUE

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 19/01/2024

№ del contrato 7722000307

NIF del contratista: U72744436

Nombre o razón social del

contratista:

ENERSUB 1 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES

CYMI, S.A.))

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Fecha de aprobación 19/01/2024

№ del contrato 7722000308

NIF del contratista: U72747694

ENERSUB 2 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y

Nombre o razón social del SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente contratista: CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES

CYMI, S.A.))

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Fecha de aprobación 19/01/2024

№ del contrato 7722000309

NIF del contratista: U72727985

UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente COBRA INSTALACIONES UTE

Nombre o razón social del COBRA INSTALACIONES OTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,

S.A.))

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Fecha de aprobación 17/02/2025

№ del contrato 7722000309

NIF del contratista: U72727985

UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Nombre o razón social del (posteriormente SYNEOX RAIL, S.L.) - contratista: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,

S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE

EMPRESAS.)

Importe de la modificación (sin

impuestos):

-322.874,49 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

-390.678,13 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

Fecha de aprobación 03/04/2025

№ del contrato 7222000307-2

NIF del contratista: U72744436

Nombre o razón social del

contratista:

ENERSUB 1 U.T.E. (ELECTREN, S.A. Y SYNEOX RAIL, S.L. (anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES

CYMI, S.A)

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 413 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 28 de octubre del 2022 07:47)

Descargar

Fecha publicación adjudicación: 28 de octubre del 2022

Manifestar Interés (Publicado el 13 de octubre del 2021 07:30)

Descargar

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 28 de octubre del 2022

07:46)

Descargar

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 28 de octubre del 2022 07:47)

Descargar

Corrección de errores de los documentos "Informe de Valoración Técnica" y "Propuesta de Adjudicación" (Publicado el 2 de noviembre

del 2022 10:45)

Descargar

Publicación de la Licitación en el DOUE Correccion de Errores del Anuncio de Licitación en el DOUE

Publicación de la Licitación en el BOE Publicación de la Licitación en el BOCM

Correccion de Errores del Anuncio de Licitación en el BOCM

Publicación de la 2ª Ampliación de plazo Presentación de Ofertas en el BOCM

Publicación de la 2ª Ampliación de plazo Presentación de Ofertas en el BOE

Publicación de la 2ª Ampliación de plazo Presentación de Ofertas en el DOUE

Información Complementaria de la Licitación en el DOUE

Información Complementaria de la Licitación en el BOE

Información Complementaria de la Licitación en el BOCM

Fecha de descarga: 29-11-2025 19:36:53