

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de diciembre del 2021 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de diciembre del 2024 15:23.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** ECON/000049/2021

**Referencia** 4409999

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037574

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

### Objeto del contrato

Mantenimiento del software de base META4 PEOPLENET, META4MIND y soporte activo para centros dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	72267000-4, 72267100-0
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	3.143.323,83 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.428.783,56 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.728.828,10 euros
<b>Duración del contrato</b>	24 meses

## Preparación del contrato

049-21-Informe Insuficiencia Medios (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Memoria Justificativa (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Resolución Inicio (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Resolución Aprobación (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un [formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte](#) de Licit@.

- Correo electrónico: [madriddigital\\_contrata@madrid.org](mailto:madriddigital_contrata@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <http://www.madrid.org/contratospublicos> se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

# Resultados de la licitación

---

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A80125065
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	META4 SPAIN S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.428.783,56 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.728.828,10 euros

# Ejecución del contrato

---

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:38)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato  
(Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de diciembre del 2024 15:23)

[Descargar](#)

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 27/07/2023

**NIF del contratista:** A80125065

**Nombre o razón social del contratista:** CEGID SPAIN S.A. anteriormente META 4 SPAIN S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -18.333,32 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -22.183,32 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 168 días

---

**Fecha de aprobación** 31/10/2023

**NIF del contratista:** A80125065

**Nombre o razón social del contratista:** CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A.)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 696.372,36 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 842.610,56 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 404 días

---

**Fecha de aprobación** 18/09/2024

<b>NIF del contratista:</b>	A80125065
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	126.475,50 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	153.035,36 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/11/2024
<b>NIF del contratista:</b>	A80125065
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	CEGID SPAIN S.A (anteriormente META 4 SPAIN S.A.)
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	674.391,82 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	816.014,10 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de diciembre del 2021

---

Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 27 de enero del 2022 13:00) [Descargar](#)

Contrato (Publicado el 27 de enero del 2022 13:00) [Descargar](#)

Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 31 de enero del 2022 14:00) [Descargar](#)

Anuncio formalizacion BOCM (Publicado el 8 de febrero del 2022 12:30) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 27 de enero del 2022

---

049-21-Certificado registro empresas (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00) [Descargar](#)

049-21-Acta 03-12-21 (Estudio doc administrativa tca y ec.) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00) [Descargar](#)

049-21-Acta 10-12-21 (Informe Técnico) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00) [Descargar](#)

049-21-Acta 20-12-21 (Doc previa a adjudicación+propuesta adjudicación) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00) [Descargar](#)

---

Resolucion Adjudicacion (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00) [Descargar](#)

---

[Composición de la Mesa de Contratación](#)

---