

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de diciembre del 2021 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de diciembre del 2025 13:25.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000049/2021

Referencia 4409999

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Mantenimiento del software de base META4 PEOPLENET, META4MIND y soporte activo para centros dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV	72267000-4, 72267100-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.143.323,83 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.428.783,56 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.728.828,10 euros
Duración del contrato	24 meses

Preparación del contrato

049-21-Informe Insuficiencia Medios (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Memoria Justificativa (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Resolución Inicio (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Resolución Aprobación (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un [formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte](#) de Licit@.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <http://www.madrid.org/contratospublicos> se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A80125065
Nombre o razón social del adjudicatario:	META4 SPAIN S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.428.783,56 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.728.828,10 euros

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:38)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2023 09:16)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2024 13:37)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 3 de junio del 2025 09:11)

[Descargar](#)

[Anuncio Modificación nº 3 DOUE](#)

[Anuncio modificación 3 BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de diciembre del 2024 15:23)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de diciembre del 2025 13:25)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	27/07/2023
NIF del contratista:	A80125065
Nombre o razón social del contratista:	CEGID SPAIN S.A. anteriormente META 4 SPAIN S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-18.333,32 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-22.183,32 euros
Variación del plazo de ejecución:	168 días

Fecha de aprobación 31/10/2023

NIF del contratista: A80125065

Nombre o razón social del contratista: CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)

Importe de la modificación (sin impuestos): 696.372,36 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 842.610,56 euros

Variación del plazo de ejecución: 404 días

Fecha de aprobación 18/09/2024

NIF del contratista: A80125065

Nombre o razón social del contratista: CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)

Importe de la modificación (sin impuestos): 126.475,50 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 153.035,36 euros

Variación del plazo de ejecución: 0

Fecha de aprobación 27/06/2025

NIF del contratista: A80125065

Nombre o razón social del contratista: CEGID SPAIN S.A. (anteriormente META 4 SPAIN S.A)

Importe de la modificación (sin impuestos): 424.751,36 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 513.949,15 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 29/11/2024

NIF del contratista: A80125065

Nombre o razón social del contratista: CEGID SPAIN S.A (anteriormente META 4 SPAIN S.A.)

Importe de la prórroga (sin impuestos): 674.391,82 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 816.014,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/12/2025

NIF del contratista: A-80125065

Nombre o razón social del contratista: CEGID SPAIN S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 27.963,26 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

33.835,54 euros

Variación del plazo de ejecución:

15 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 21 de diciembre del 2021

Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 27 de enero del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 27 de enero del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 31 de enero del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Anuncio formalizacion BOCM (Publicado el 8 de febrero del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 27 de enero del 2022

049-21-Certificado registro empresas (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Acta 03-12-21 (Estudio doc administrativa tca y ec.) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Acta 10-12-21 (Informe Técnico) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

049-21-Acta 20-12-21 (Doc previa a adjudicación+propuesta adjudicación) (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Resolucion Adjudicacion (Publicado el 21 de diciembre del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación](#)